Contrato de Obra Publica

Namero: OCO-OP/FOCOCI/003-2020
FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2020 (FOCOCI 2020)

Contrato de obra publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte el
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO, representado por los ciudadanos, C. PAULO GABRIEL HERNANDEZ
HERNANDEZ Presidente Municipal, el C. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA Encargado de la Hacienda
Municipal, la C. VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO Sindico Municipal, el C. EDGAR HUERTA
SEVILLA Secretario del Ayuntamiento, y el C. VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS Director de Obras
Publicas, y a quienes en lo sucesivo y para efectos de este contrato se les denominara “EL MUNICIPIO”,
) y por la otra parte la empresa CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, S.A. DE Cc.v,,
[ representada en este acto por el C. LUIS ALBERTO MEZA RAMOS, en su caracter de administrador
unico quien acredita su personalidad con la escritura publica nimero 27175 (VEINTISIETE MIL CIENTO
SETENTA Y CINCO) pasada ante la fe del Licenciado MIGUEL RABAGO PRECIADO notario publico
ndmero 42 (CUARENTA Y DOS) de la municipalidad de GUADALAJARA JALISCO que bajo formal
protesta de conducirse con la verdad, no le ha sido revocada ni modificada de manera alguna, a quien
en el curso de este instrumento se le denominara “EL CONTRATISTA”. Todos mexicanos, mayores de
edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, mismos que manifiestan que es su voluntad
celebrar el presente contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

i
| |

p——

DECLARACIONES:

| 1.- “ELMUNICIPIO” DECLARA:

I.1.- Que\\:tiene personalidad Juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a precios
| unitarios, de conformidad con lo previsto en los articulo 73, de la Constitucién Politica del Estado de
Jalisco; artidulos 1, 2 numerales 1, 2, 3, articulo 14 numeral 1 fraccién 1, articulo 15 numeral 1 fraccién
'3\,, articulo 43\numeral 1 fraccién Il y numeral 2 fraccién Il articulo 95 y demas de la Ley de Obra Publica
\ para el'Estadp de Jalisco y sus Municipios.

»Iz Que el presente contrato fue adjudicado mediante Concurso simplificado sumario con
“RfUndamento legal en el articulo 43 numeral 1 fraccidn Il y numeral 2 Fraccion Il de la Ley de Obra
C;g\_l?éblica Pe el Estado de Jalisco y sus Municipios.

IL3.- Que el presente contrato cuenta con orden de trabajo nimero: FOCOCI/003-2020

I.4.- Que la Direccién ejecutora de la obra publica materia de este contrato es la Direccion de Obras
Publicas de Ocotlan Jalisco.

Il.-“EL CONTRATISTA” DECLARA:

I.1.- Que tiene capacidad Juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra publica objeto
de este contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnolégicos
suficientes para ello.

I1.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra publica requerida, comprometiéndose a la
ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.3.- Que se encuentra inscrito en el registro estatal Unico de proveedoresy contratistas del Gobierno
del Estado de Jalisco con el nimero de registro C-0760 y que dicho registrd estd vigente.

Il.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra publica objeto de este contrato a fin de
considerdr todos los factores que intervienen en su ejecucion. /

|.5. /Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi co?d también el 100% de andlisis'de.
" précios de la obra publica, motivo del presente contrato. ~,

)
/
y /
P / /

*Los datos fueronSuprimidos de conformidad por lo dispuesto en los e la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa on'Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios. /4
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I1.6.- Que cuenta con domicilio ubicado en CALLE HOSPITAL 2353 COLONIA LADRON DE GUEVARA C.P.
44600 GUADALAJARA JALISCO, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

I1l. DECLARAN CONJUNTAMENTE “EL MUNICIPIQ” Y “EL. CONTRATISTA”, en adelante enunciados de
manera conjunta como “LAS PARTES”.

UNICO.- Que es su interés celebrar el presente contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo
determinado en los términos que se estipulan en el cuerpo del mismo, al tenor de las siguientes:

—~< CLAUSULAS:

S :1 PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se
- obliga a cumplir con la ejecucion de la obra publica: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON
f CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA
‘ POTABLE, EN LA AV. IGNACIO L. VALLARTA, EN LA COMUNIDAD GRAL. JOAQUIN AMARO (LOS
SAUCES) DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO”. Cuya descripcion pormenorizada se encuentra
contenida en el proyecto, en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de
obra, asi como en los precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al presente
contrato; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 95 de la Ley de Obra Pdblica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEGUND) .- MONTO DEL CONTRATO. El monto establecido para la suscripcién del presente contrato
es por la cantidad de $ 1’824,979.15 (Un millén ochocientos veinticuatro mil, novecientos setenta y
nueve pesos 15/100 m.n.) Incluido el impuesto al valor agregado, para cubrir las erogaciones del
resente contrato, se cuenta con recursos provenientes del Programa FONDO COMUN CONCURSABLE

N,L,jblica enungiada en la cldusula PRIMERA del presente instrumento, podrd adquirir y suministrar

Materiales para la ejecucion de la obra publica; lo anterior por causas de interés publico, en virtud de

C;“”Ta‘“eeeﬁemia que representa para el erario Municipal la adquisicion de dichos materiales, por lo que en
consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido en la presente cldusula puede sufrir
reduccion, ajustdndose al catalogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL MUNICIPIO”.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra publica objeto de este
contrato el dia 15 (quince) del mes Septiembre del 2020 (Dos mil veinte) y a concluirla el dia 14
(catorce) del mes de Diciembre del 2020 (Dos mil veinte) consignando un periodo de 91 (noventa y
uno) dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada.

No obstante lo establecido en el parrafo que antecede, “LAS PARTES” acuerdan que, el periodo de
ejecucién de la obra podra prorrogarse siempre y cuando se justifique técnicamente o por causas
ajenas al proceso y exista la autorizacién y ratificacién por parte de la Direccién de Obras Publicas.

CUARTA.- ANTICIPOS.- Para la realizacidn de los trabajos objeto de este contrato. “EL CONTRATISTA”
recibe de “EL MUNICIPIO” anticipo por la cantidad de $ 456,244.78 (Cuatrocientos cincuenta y seis
mil, doscientos cuarenta y cuatro pesos 78/100 m.n.) Incluido el impuesto al valor, Correspondiente
al 25% de conformidad al articulo 100 numeral 7 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios.

QUINTA.- PRORROGAS. “EL CONTRATISTA” se obliga a solicitar por escrito el convenio de prérroga en
un plazo maximo de 5 cinco dias hébiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de

ejecucion de las acciones de obra publica a “EL MUNICIPIO”, presentandose dicha solicitud ante la
) de Obras Publicas, por su parte “EL MUNICIPIO” podra aprobar o rechazar la solicitug// )
de forma fundada y motivada, firmada por el titular de la Direccién de Obras Publicas

,‘/'
/'.‘

s e ———————— DAsing
aTey de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica del Estado
roteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del

*Los datos fuerf’ﬁ suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 2
de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X d
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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SEXTA.- FIANZAS.

A) FIANZA DE ANTICIPO Para garantizar el Anticipo “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los 10
diez dias siguientes a la fecha de la entrega de la orden de trabajo, conforme al articulo 98 parrafo 2
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Debera entregar fianza por la totalidad
del monto otorgado por concepto de anticipo incluyendo el impuesto al valor agregado, a favory a
satisfaccion del MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO Y/O HACIENDA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO.
La fianza se tramitara a través de Institucion Afianzadora autorizada.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy

responsabilidades derivadas de este contrato “EL CONTRATISTA” otorgard dentro de los 10 diez dias

_ siguientes a la fecha de la entrega de la orden de trabajo, fianza a favory a satisfaccion del MUNICIPIO

; DE OCOTLAN JALISCO Y/O HACIENDA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. por valor del 10% del importe

total de los trabajos contratados, en los términos del articulo 98 numeral 1 fraccién |l de la Ley de Obra

Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. La fianza se tramitara a través de Institucion
Afianzadora autorizada y deberd contener cuando menos las siguientes declaraciones:

\
\
“iLa presente fianza se otorga para garantizar por parte de “EL CONTRATISTA” el fiel y exacto
umpllmlento del contrato de obra publica a precios unitarios numero OCO OP/FOCOCI/003 2020,

tribunales del estado de Jalisco, una vez agotados los medios alternativos para solucién de
nflictos previstos en el articulo 155 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
I\g{lunicipios.
N
M\\entras CONTRATISTA” no otorgue la fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato
y no surtnra efecto legal alguno. Dicha fianza serd sustituida por la de defectos, vicios ocultos y otras
responsabilidades derivadas de la obra publica.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” otorgara, previo a la entrega
recepcion de la obra publica, favor y satisfaccion del MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO Y/O HACIENDA
MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, fianza por defectos y/o vicios ocultos por valor del 10% del importe
total de los trabajos ejecutados, en los términos de los articulos 98 numeral 1 fraccién Il y 113
numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, ademas ésta sera
por un término de un afo. La fianza se tramitard a través de Institucién Afianzadora autorizada,
estableciendo que a partir de la suscripcion del presente contrato “EL CONTRATISTA” sera el Unico
>* responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra publica se causen a “EL MUNICIPIO”
0 a terceros por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones
dadas por “EL MUNICIPIO” y/o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables: en razén de ello
“EL CONTRATISTA” cubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen
por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula
primera del presente contrato.

Entre tanto la obra no haya sido recibida por “EL MUNICIPIO” los riesgos y responsabilidad por el

acontecimiento de siniestros de cualquier tipo durante su ejecucién correran por cuenta de “EL
CONTRATISTA”.

SEPTIMA...CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS. Los conceptos fuera de catélogo

4 M :
*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20 y21 dedaTey rde’ Transparenc1a y Acceso a la Inforn(aon Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la-Fe cc1on de Datos Personales en Posesion d/g’ﬁu)etos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios. .
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Cundo a Juicio de “EL CONTRATISTA” sea necesario llevar a cabo trabajos de obra publica que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran en la siguiente forma:

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “EL MUNICIPIO” estara facultado para instruir a “EL CONTRATISTA” su
ejecucidn y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato y “EL MUNICIPIO” considera factibles los precios ya establecidos en el
contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara
a ejecutar los trabajos de la obra publica conforme a dichos precios.

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que éste sefiale,
sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis, a
través de la solicitud respectiva, en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios deberd
de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la
—— ) determmdcmn de los precios unitarios establecidos en este contrato originalmente.

D).- La autorizacién de los precios fuera de catdlogo o extraordinarios no implicara la ampliacion

4
Ii 7 g o . . . 7 Ve .
||automatica gel techo financiero; su autorizacién procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente
EWecur os financieros autorizados.

”EL CONTRATISTA” Solicitard dentro de la vigencia del contrato la autorizacién de pago de cualquier

concepto fuera de catédlogo o extraordinario requerido para la terminacidn de la obra publica y que

haya sido solicitado por “EL MUNICIPIO” en el entendimiento que, después de vencido el plazo
w—«-.ke__r,@rl_ag,d.a/sm haberse solicitado, no tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

QCTAVA.-- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto
ylen el programa, se pagaran a base de precios unitarios, donde se incluye el pago total que debe
cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que origine la obra, el
financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio
contratista.

NOVENA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximada y por lo

tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios acordados por las partes
deban modificarse.

Los pagos en exceso que recibe “EL CONTRATISTA” debe reintegrarlo junto con los intereses
correspondientes conforme a lo sefialado en el articulo 105 numerales 15y 16 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Los cargos deben calcularse sobre las cantidades pagadas

en exceso. El importe pagado al “EL CONTRATISTA” en exceso constituye un crédito fiscal y es exigible
a través de la legislacién aplicable.

DECIMA.- PRESENTACION DE ESTIMACION. “EL CONTRATISTA” presentaran las estimaciones de
trabajo ejecutados a “EL MUNICIPIO” para la autorizacién, misma que serd el resultado de aplicar los
precios unitarios autorizados a las cantidades de obra publica ejecutada: dicha presentacién de Y
estlmacmnes debera reallzalse con mtervalos que no podran ser mayores de un mes. Las estimaciones /

NTRATISTA” se obliga a presentar estimaciones, al 100% de la amortizacién del antlcpdﬂ
3 eJecute eI 80% de avance fisico- flnanuero de la obra |pub||ca caso contrario se le sanci6m ra en los

Estado de Iahsco y sus Municipios.
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DECIMA PRIMERA.- CONVENIOS. “LAS PARTES” Acuerdan, que cuando existan modificaciones al
contrato que conjunta o separadamente represente incrementos al monto pactado para ejecucion de
la obra publica, por razones fundadas y explicitas, se suscribird un convenio modificatorio, el cual no
podra ser mayor al 25% del monto pactado en el presente contrato. Esto con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, por
lo que “EL CONTRATISTA” dentro de la vigencia del contrato solicitara por escrito las suscripcion de
dicho convenio, fundamentado de forma clara los motivos de su peticién. “EL MUNICIPIO”
/ determinard la procedencia o improcedencia de lo solicitado y le notificard a la contraloria de la
5 _ respectiva modificacién en un plazo no mayor de 10 diez dias habiles de la misma. Sera responsabilidad
de “LAS PARTES” formularan las razones fundadas y explicitas que motivan la suscripciéon del convenio,
circunstancia que se asentard a detalle en el respectivo; ademads, de resultar procedente la solicitud de
modificacion realizada por “EL CONTRATISTA”, éste debera realizar el endoso a las finanzas
correspondientes al presente.

Una vez determinadas las modificaciones respectivas al contrato y sean ejecutadas los convenios, se
le notificara a la contraloria municipal en mes calendario inmediato posterior.

DECIMA SEGUNDA.- AJUSTES DE COSTOS. Si durante la vigencia del presente contrato de obra publica,
se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero
gue de H‘e_cho y sin que existe dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”,
|\ determinen.un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados de la obra publica,
dichos costos podran ser revisados para su ajuste, en su caso, a solicitud de cualquiera de “LAS
PARTES”, en daso procedente “EL MUNICIPIO”, a través de la Direccién de Obras Publicas notificara la
| decision que atuerde el aumento o reduccién correspondiente. Lo anterior con fundamento legal en
ticulo 106|de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. El aumento o
| \reduccidn corrgspondiente debera constar por escrito.
\
\pECIMA TERGERA.- VICIOS OCULTOS. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del
(”:zﬁéaw iguierite a la fecha de su recepcién “EL MUNICIPIO” ordenara su reparaciéon o reposicion
inmediata, lo que hard “EL CONTRATISTA” por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello. Si
EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles, “EL MUNICIPIO”
podrd con cargo a “EL CONTRATISTA” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra publica aunque ésta haya sido recibida y
aprobada, exime a “EL CONTRATISTA” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos
que después resulten y provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales
empleados y por lo tanto “EL. MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por
dicho conceptos asi como por la obra publica faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL CONTRATISTA” sobre el importe de cada una de las
estimaciones acepta, se deduzca el equivalente al 5 al millar del monto de los trabajos contratados,
para la realizacion de los servicios de vigilancia, inspecciones y control sobre las obras publicas y
servicios; lo anterior en apego a lo establecido por el articulo 4 Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios. Los enteros por este concepto de retencién, “EL MUNICIPIO” a través de la

Hacienda Municipal los abonard en las cuentas especificas de la Secretaria de la Hacienda Publica
Estatal

racion o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los c/uaTe ard

/

su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este ¢aso “EL
UNICIPIO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de la (

{1

*Los datos fuefon suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Aceesoa la Informe {cién Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proteccion s Personales en Posesion de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios. )
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contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefialado para la determinacién de la misma.

DECIMA SEXTA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS. “LAS PARTES” establecen de comun acuerdo que

a partir de la suscripcion del presente contrato “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de los

dafios y perjuicios que con motivo de la obra publica se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros por no

ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL
~ MUNICIPIO” y/o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello el contratista
cubrira el o los dafios a resarcir asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de
una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula PRIMERA del
presente contrato. En caso de no ser asi, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente al “EL
MUNICIPIO” para que se cubra el costo de dichas eventualidades mediante retenciones a las
estimaciones pendientes de cobro por parte de “EL CONTRATISTA” y/o la fianza de cumplimiento
establecida en el inciso A), sefialada en la clausula SEXTA. De igual forma “LAS PARTES” establecen
que operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial la inmediata rescision
administrativa del presente contrato obra publica sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO” por
cualquier causa de incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de lo establecido en la presente
clausulég\lo anterior por ser éste Gltimo responsable de la ejecucién de los trabajos encomendados y
estar su}gto al cumplimiento de todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de obra publica, construcciones, seguridad, uso de la via publica, proteccion

Y y tondicjdnantes ambientales prevnstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los danos %
afec faciones que cause el medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las
acciones necesarias para la remediacion, restauracién y compensacidén que corresponda y estara
obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en
todo momento las indicaciones generadas por la Direcciéon de Medio Ambiente.

Asi mismo “EL CONTRATISTA”, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro
de la NAE-SEMADES-007/2008 respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de los residuos
sélidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en
la NAE-SEMADET-001/2016, misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las
cuales se deberd realizar las separacion, clasificacion, valorizaciéon y destino de los residuos de la
construccidn y demolicidn que se generen por la obra publica a ejecutar.

DECIMA OCTAVA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con

otra persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra publica, salvo autorizacién expresa,
previa y por escrito del “EL MUNICIPIO”.

DECIMA NOVENA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” serd el responsable de
las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como con
quienes les suministren materiales para la misma, por lo que “EL MUNICIPIO” serd ajeno a cualquier
reclamacion proveniente de dichas relaciones; asi mismo el contratista sera el responsable de dotar

con material, herramientas, equipos de seguridad asi como prevenir de todas las medidas de h|g|ene
para con y trabajadores.

AN

de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley d
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD DE LAS ACCIONES DE OBRA PUBLICA. “EL CONTRATISTA” se obliga
a adoptar para la previsién de riesgo presentes o futuros con motivo de la obra publica a ejecutar, las
medidas preventivas y de orientaciones que se requieran, de causarse cualquier siniestro sera
sufragada la responsabilidad por el propio contratista a través del seguro que se especifica en inciso
C), de la clausula SEXTA del presente contrato.

[ VIGESIMA SEGUNDA.- SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. Seré obligacién de “EL CONTRATISTA”
—_— ——el suministro y colaboracién de rétulos de obra publica, con cargo a sus gastos indirectos y conforme
| a los lineamientos sefialados por “EL MUNICIPIO” en caso de incumplimiento “EL MUNICIPIO” los
proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA TERCERA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA. “EL MUNICIPIO” podra
| suspender temporal o definitivamente la ejecucion de la obra publica objeto de éste contrato, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “EL. CONTRATISTA” con un plazo no
mayor de diez dias hébiles de anticipacion, cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito.

\\Cuando la suspension sea temporal “EL MUNICIPIO” informara a “EL CONTRATISTA” la duracién
Laproximadad la suspension temporal y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

uando no sea\posible determinar la temporalidad de la suspensidn se dard la terminacién anticipada
| contrato siguiendo el procedimiento establecido por el articulo 108 numerales del 8 al 15 de la Ley

es que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajusten al
proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- CALIDAD DE LLOS MATERIALES. Es facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usarse y suministrarse en la
ejecucion de la obra publica, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicidn o fabricacion,
con cargo a “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEXTA.- RESIDENTE DE OBRA PUBLICA. Por su parte “EL CONTRATISTA” Se obliga a tener
en el lugar de los trabajos de obra publica a un profesional que lo represente, el cual sera especialista
en la materia, que debera previamente ser aceptado por “EL MUNICIPIO” y cuya aceptacién la podra
revocar a su criterio. El representante de “EL CONTRATISTA” deberd estar facultado para ejecutar los
trabajos a que se refiere este contrato, asi como aceptar y objetar las observaciones de obra publica
que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA PUBLICA. “EL MUNICIPIO” verificara
que la obra publica objeto de este contrato se esté ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con
el programa de obra aprobado, Para lo cual comprobard periédicamente el avance de los trabajos en
la inteligencia de que la obra publica mal ejecutada s tendrd por no realizada.

VIGESIMA OCTAVA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. Si “EL CONTRATISTA” no concluye la
obra publicg-en la fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena convencional, el 5%

ncién por incumplimiento en tiempo:=0.05 X (IC-IE)
= Inversion contratada

*Los datos fuergh supriridos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de la Ley-de Tt nsp:

de Jalisco y sus Munig pios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proté e Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

VIGESIMA NOVENA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA PUBLICA. Ademas de la pena
por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra publica
que se ird incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada
la misma; dicha sancién se calculard segun la siguiente férmula

" riw‘*:!ﬁ“Sancién por atraso en la entrega de la obra puablica: = 0.05 X (IC-1E) X (FTR-FTA)/30

M..m{.w : IC = Inversion contratada

= \V 7 |E = Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR = Fecha de terminacion real de la obra publica.
FTA = Fecha de terminacidn autorizada de la obra publica.

TRIGESIMA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUTO. “EL CONTRATISTA” Se obliga a presentar la
documentacion completa de finiquito de la obra publica a “EL MUNICIPIO” a mds tardar 15 (quince)
dias naturales posteriores a la recepcidn fisica de los trabajos por parte de ésta. En caso contrario sera
considerado en estado de mora para nuevos contratos, pudiendo “El. MUNICIPIO” cancelar el registro

- \\ a “EL CONTRATISTA” la presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y
se corre | riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

no podréa disponer para si o para otro de los proyectos, planos y/o trabajos por los cuales fue
contratado, Ni divulgar por cualquier medio de informacion o forma los resultados de los mismos, sin
la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” mismos que serdn de su exclusiva propiedad, asi mismo
“EL CONTRATISTA” se obliga a respetar los derechos de autor, siendo el Ginico responsable para el caso
de violacién de los mismos.

TREGESIMA SEGUNDA.- ENTREGA DEL INMUEBLE PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. “EL
MUNICIPIO” se compromete a entregar el inmueble donde se realizaran los trabajos de la obra publica
a ejecutar por “EL CONTRATISTA” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega —
recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del articulo 103 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el supervisor delimitara las acciones de
inicio de obra y serd el Unico responsable por parte de “EL MUNICIPIO”

La entrega tardia del inmueble no imputable a “EL CONTRATISTA” que impida iniciar los trabajos en
tiempo, dara derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra.

TRIGESIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES.- “EL MUNICIPIO” acuerda que el supervisor nombrado
para el desarrollo, seguimiento y supervision de obra publica, seré el unico responsable ante las
instancias de verificacion, control y auditoria de obra ademas de administrativas y judiciales, por lo
que se sujetara a los procesos de las leyes aplicables en la materia.

el “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante

/ trlbUnal
administrativo del estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.

de Jalisco y sus Mudlicipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protecci

ersonales en Posesion de Su)etos Obllgados del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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TRIGESIMA QUINTA.- CAUSAS DE RESICION. Las causas que pueden dar lugar a la recision por parte
de “EL MUNICIPIO” y que son imputables a “EL CONTRATISTA” sin necesidad de declaracion judicial,
son las que a continuacién se sefialan, asi como las dispuestas por el articulo 109 numeral 2 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “EL CONTRATISTA” individual o la extincidn de la persona
juridica contratista.

2.- La declaracion en concurso mercantil o alguna figura andloga.

3.- La falta de prestacion por “EL CONTRATISTA” de las garantias en plazo, en los casos previstos en la
Ley.

4.- Si “EL. CONTRATISTA” sin mediar causa justificada no inicia los trabajos o servicios objeto del
\ presente contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha convenida.

——\ 5- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de
| | materiales, tkabajadores o equipo de construccion y a juicio de “EL MUNICIPIO”, el atraso pueda
| |dificultar la tekminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado

8.- Si “EL CONTRATISTA” incumple con la contratacion del seguro que se prevé en articulo 99 numeral
2 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en la cldusula sexta
inciso C) del presente contrato.

9.- Si “EL CONTRATISTA” subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar
con la autorizacién por escrito de “EL MUNICIPIO".

10.- SI “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNIPIO” las facilidades y datos necesarios para inspeccion,
vigilancia y supervisidn de los materiales, trabajos o servicios.

11.- Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

2.- Si “EL CONTRATISTA” transfiere los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la
utorizacién por escrito de “EL MUNICIPIO”.

3.-Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en caso de que haya sido establecido como
equisito tener una determinada nacionalidad.

14.- Cuando “EL CONTRATISTA” siendo extranjero, invoque la proteccidn de su gobierno en relacién
al contrato.

a /suscripcion del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
.7 . . .7 . "/J .
entacion proporcionada por “EL MUNICIPIO” para la ejecucién de los trabajos o sefvicios Y

midos de conformimﬂo dispuesto en los articulos 20 y 2 a Ley de Transparencia y Acceso a la I/hiforr:nacién Publica del Estado
unicipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesiéi de Sujetos Obligados del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
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16.- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra
causa imputable a “EL CONTRATISTA” similar a las antes expresadas

TRIGESIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. Si “EL MUNICIPIO” Opta por la rescision en los
términos de la cldusula anterior. “EL CONTRATISTA” pacta con “EL MUNICIPIO” de comun acuerdo,
llevar acabo la rescisién del contrato conforme a lo dispuesto por el articulo 109 numeral 5 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo el siguiente procedimiento

I.  Seiniciard a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea notificado el incumplimiento en que haya
7~ incurrido, para que en un término de 10 (diez) dias hdbiles exponga lo que a su derecho convengay
aporte, en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Il.  Una vez comunicado por “EL MUNICIPIO” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos o servicios ejecutados y suspendiendo los
mismos, levantandose acta circunstanciada debidamente requisitada conforme a lo que se establece
en articulo mencionado en el la presente cldusula

. Transcurrido el término a que se refiere el punto |, “EL MUNICIPIO” contard con un plazo de 15
(quince) diQs hébiles para resolver lo conducente considerando los argumentos y las pruebas que “EL

MO (trednta) dias naturales siguiente a la fecha de la notlﬂcacmn de dicha resolucién

VI. A partir de la fecha en que la Direccién de Obras Publicas tenga la posesion legal y material de las
acciones de obra publica, “EL MUNICIPIO” tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar
la obra que no haya sido ejecutada, a través de otro contratista o ejecutar la misma por administracion
directa, en virtud de la rescision administrativa del contrato.

Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision, “EL. CONTRATISTA” estard obligado a pagar por concepto de
dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser, a juicio de “EL MUNICIPIO” hasta el monto
de la garantia otorgada; lo anterior conforme al articulo 109 numeral 8 de Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA” podran dar terminado anticipadamente el presente contrato acorde a las causales

estipuladas por el articulo 108 numeral 7 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

TRIGESIMA OCTAVA.- TERMINACION POR MUTUO.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” podran
pactar mediante un convenio la terminacién del contrato por mutuo consentimiento: acto que solo
podra tener lugar cuando no concurra alguna causa de rescision imputable a “EL CONTRATISTA” y
siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o
inconveniente la permanencia del contrato.

TRIGESIMA/NOVENA.- RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA. “EL MUNICIPIO” recibira la obra publica
D g’este contrato hasta que sea terminada en su totalidad, si la misma hubiere sido realizada dg/’

*Los datos fuefon suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20y 21 dela Ley de Transparencia y Acceso a la Inéfrmaaon Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra publica, las partes de los trabajos ejecutados
se ajusten a lo convenido y puedan ser utilizados a juicio de “EL MUNICIPIO” se liquidara a “EL
CONTRATISTA” lo ejecutado.

B) Cuando de comun acurdo “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los trabajos que se reciban se liquidarén en la forma que las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos de las cldusulas TRIGESIMA
CUARTA, TRIGESIMA QUINTA Y TRIGESIMA SEXTA, la recepcion parcial quedara a juicio de ésta y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el tribunal declare rescindido el contrato, se estard a lo dispuesto por la resolucion
respectiva.

E) “EL. CONTRATISTA” avisara por escrito a través de la bitacora a “EL MUNICIPIO” la fecha de
\ terminacién de la obra publica y ésta se obliga a verificar dicha terminacién en un plazo no mayor de
\20 (veinte) dias habiles, siempre y cuando la obra esté concluida y conforme a las condiciones

osterior a la verificacion, ”EL IVIUNIClPIO” se compromete |eC|b|rIa en un plazo que no
llexcedera d&e 10 (diez) dias habiles, levantandose la correspondiente acta entrega — recepcion.

i |

idn parcial o total de la obra publica y la liquidacién de su importe, se efectuard sin perjuicio
d1e los desquentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

G}lm_DRA'ESIMA.-- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. Si al recibirse la obra publica y
(> Eu iu;)Ze la liquidacion correspondiente existiran deductivas o cualquier otra obligacidon o
ré’-sponsabilidad para con “EL MUNICIPIO” a cargo del “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se
deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutadosy si no fueren suficientes se le solicitara
el yeintegro de los importes resultantes, mismos que debera pagar dentro de los 20 (veinte) dias
siguientes o bien se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “EL CONTRATISTA”.

Una vez cubiertos los adeudos y/o realizados los reintegros, se levantara el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el presente contrato.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objetos del presente
contrato no se entreguen en un plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto
de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra publica serd con cargo a “EL CONTRATISTA” el
importe de dicho gastos serd deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL

CONTRATISTA”, sin prejuicio de las sanciones y/o penas convencionales pactadas en el presente
contrato.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- ENTREGA DE LA OBRA PUBLICA AL ENTE OPERADOR. “EL MUNICIPIO”
y “EL CONTRATISTA” se coordinardn para que éste Ultimo realice la entrega de la obra a la entidad o
dependencia que debe operarla, incluyendo los planos correspondientes a la construccidn final. Las
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucién, asi como los manuales e
instructivos para su operacion y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados cuando asi proceda.

Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Director de Obras Publicas como titular representante de ésta. Cualquier aclaracién verbal o escrita en
bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA CUARTA.- DISPOSICIONES FISCALES. Para efecto del cumplimiento de las
obligaciones fiscales, “EL CONTRATISTA” quedard obligado en los términos del articulo 32-D del cédigo
fiscal de la federacién a exhibir documento vigente por el servicio de administracion tributaria (SAT),
mediante el cual se emita la opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales, con el que
" compruebe que realizo la solicitud prevista en la regla 2.1.39 de la resolucién miscelanea fiscal para el
2018, o aquella que en el futuro la sustituya.

CUADRAGESIMA QUINTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. “LAS PARTES” acuerdan que en caso
de duda o controversia sobre la aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato
resolverlo de comun acuerdo y en caso de no llegar al mismo, determinacién someterse a la
jurisdiccién y competencia del tribunal de lo administrativo en el estado de Jalisco. Renunciando
expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

%-.
|

1
{ |
|

\ “LAS PARTES” convienen que para todo lo previsto en el presente contrato estardn a lo dispuesto por

%“‘“*ﬁﬁ la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y demas disposiciones relativas
X aplicables,
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*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acce{ég la Informacién Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proteccién de Datos Personales enPosesion de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Leido que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” de su alcance, lo ratifican y firman en la
ciudad de Ocotldn Jalisco el dfa 14 (catorce) de Septiembre del 2020 (Dos mil veinte).

;A_..J'

jr
C. PAULO:GABRIEL HEIRNAdlDEZ HERNANDEZ —C.
g“NDOS,% Presidente Municipal

SEVILLA C. ROBERTO CARLOS NAVARRO vaca

Secretario del Ayuntamvlﬁ?)to acargado de s HaC|eﬂ’Ja Municipal
o UNIDgg /
Rﬁ ‘

T 7 ., N
) Uh M&N‘UEL DE LA CRUZ MACIAS
i oﬁﬁeectm dé Obras/Publicas

POR EL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
C. LUIS ALBERTOQ IMEZA RAMOS
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

Py
9

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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El suscrito LIC. EDGAR HUERTA SEVILLA funcionario publico con cargo de SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALISCO. Actuando con fundamento en los articulo 61y 63 de la Ley
del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi como el articulo 47 del
Reglamento de la Administracion Publica Municipal de Ocotldn, Jalisco para tal efecto:

CERTIFICO:

Que las partes comparecientes de este acto firman de conformidad en mi presencia, Los funcionarios
del Gobierno Municipal sin necesidad de identificarse por ser del mismo y porque los conozco, y por
otra parte el C. LUIS ALBERTO MEZA RAMOS quien se identifica, con credencial de elector expedida

por el Instituto Nacional Electoral. Documento que doy fe de tener a la vista y copia del mismo anexo
para mi archivo de certificaciones.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

i)
3 %
A
— /L
\

\

\
C. EDGAR HUERTA SEVILLA

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X/de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios.





