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Contrato de Obra Publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte el
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO, representado por los ciudadanos, C. Josué Avila Moreno,
Presidente Municipal, la C. Hilda Gricelda Ochoa Regalado, Encargada de la Hacienda Municipal, C.
Carlos Alvarez Ramirez, Sindico Municipal, , C. Eduardo Barajas Languren Secretario del
Ayuntamiento, C. Armando Retana Castellanos, Coordinador General de Gestion Integral de Ia
Ciudad, C. Salvador Alvizo Lozano, Director de Obras Publicas, y a quienes en lo sucesivo y para
efectos de este contrato se les denominara “EL MUNICIPIO”, y por la otra parte la empresa GODSER
GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., representada en este acto por el C. Marco Antonio Servin
Zaragoza, en su caracter de Representante Legal, que bajo formal protesta de conducirse con la
verdad, no le ha sido revocada ni modificada de manera alguna, a quienen el curso de este instrumento
se le denominara “EL CONTRATISTA”. Todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para

contratar y obligarse, mismos que manifiestan que es su voluntad celebrar el presente contrato de
conformidad a las siguientes declaraciones y cldusulas:

~ =SSy DECLARACIONES:

\_:., [.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

!

___‘L\ I.1.- Que tiene personalidad Juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a precios
D unitarios, de conformidad con lo previsto en los articulo 73, de la Constitucién Politica del Estado de
J Jalisco; articulos 1, 2 numerales 1, 2, 3, articulo 14 numeral 1 fraccién 1, articulo 15 numeral 1 fraccién

I, articulo 43 numeral 1 fraccién 11y numeral 2 fraccién Il articulo 95 y demaés de Ia Ley de Obra Plblica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

I.2.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante Concurso simplificado sumario con
fundamento legal en el articulo 43 numeral 1 fraccién I y numeral 2 Fraccion Il de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

.3.- Que el presente contrato cuenta con orden de trabajo nimero: FOCOCI-CSS/001-2023

l.4.- Que la Direccién ejecutora de la obra piblica materia de este contrato es la Direccién de Obras
Publicas de Ocotlan Jalisco.

[.-“EL CONTRATISTA” DECLARA:

II.1.- Que tiene capacidad Juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra publica objeto

de este contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
suficientes para ello.

Il.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra publica requerida, comprometiéndose a la
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

I.3.- Que se encuentra inscrito en el registro estatal nico de proveedores y contratistas del Gobierno
del Estado de Jalisco con el nimero de registro C-1156 y que dicho registrd estd vigente.

Il.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra publica objeto de este contrato a fin de
conside/rarfc/)dos los factores que intervienen en su ejecucion.
-

I.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de anélisis de
precios de la obra publica, motivo del presente contrato.
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I.6.- Que cuenta con domicilio ubicado en la M
N3-ELIMINADO 2 siendo el mismo domicilio del

Representante Legal. Mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

[ll. DECLARAN CONJUNTAMENTE. “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, en adelante enunciados de
manera conjunta como “LAS PARTES”.

UNICO.- Que es su interés celebrar el presente contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo
determinado en los términos que se estipulan en el cuerpo del mismo, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se
obliga a cumplir con la ejecucién de la obra publica: “PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAHULICO, RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE DOMINGO
MARQUEZ, ENTRE LAS CALLES PRIVADA ZARAGOZA Y LA CALLE MALECON, EN LA COLONIA
MASCOTA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO". Cuya descripcidén pormenorizada se encuentra
contenida en el proyecto, en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de
obra, asi como en los precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al presente

contrato; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEGUNDA.-. MONTO DEL CONTRATO. El monto establecido para la suscripcién del presente contrato
es por la cantidad de $3,314,653.16 (Tres millones trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y tres
pesos 16/100 M.N.) Incluido el impuesto al valor agregado, para cubrir las erogaciones del presente

contrato, se cuenta con recursos provenientes del Programa Fondo Comiin Concursable para la
Infraestructura (FOCOCI) 2023.

“LAS PARTES” Acuerdan que “EL MUNICIPIO” en cualquier momento durante la realizacién de la obra
publica enunciada en la clausula PRIMERA del presente instrumento, podrd adquirir y suministrar

" materiales para la ejecucion de la obra publica; lo anterior por causas de interés publico, en virtud de

la economia que representa para el erario Municipal la adquisicion de dichos materiales, por lo que en
consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido en la presente cldusula puede sufrir
reduccion, ajustandose al catdlogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL MUNICIPIO”.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra publica objeto de este
contrato el dia 11 de Septiembre 2023 al 30 de Noviembre 2023, (81 dias naturales) de conformidad
con el programa de trabajo aprobado.

No obstante lo establecido en el parrafo que antecede, “LAS PARTES” acuerdan que, el periodo de
ejecucion de la obra podré prorrogarse siempre y cuando se justifique técnicamente o por causas
ajenas al proceso y exista la autorizacién y ratificacién por parte de la Direccién de Obras Publicas.

CUARTA.- ANTICIPOS.- Para la realizacion de los trabajos objeto de este contrato. “EL CONTRATISTA”
recibe de “EL MUNICIPIO” anticipo por la cantidad de $994,395.95 (Novecientos noventa y cuatro mil
trescientos noventa y cinco pesos 95/100 M.N.), Incluido el impuesto al valor, Correspondiente al 30%

de conformidad al articulo 100 numeral 7 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

QUINTA.- PRORROGAS. “EL CONTRATISTA” se obliga a solicitar por escrito el convenio de prérroga en
un plazo maximo de 5 cinco dfas habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de
ejecucion de las acciones de obra pdblica a “EL MUNICIPIO”, presentindose dicha solicitud ante la
Direccién de Obras Publicas, por su parte “EL MUNICIPIO” podra aprobar o rechazar la solicitud por
escrito de forma fundada y motivada, firmada por el titular de la Direccién de Obras Piblicas. En caso
de ser autorizada la prérroga “EL CONTRATISTA” deberd agregar la modificacion al calendario de obra.
El endoso y/o modificacién de |a fianza correspondiente.

ol
XTA.- FIANZAS. P hoi W
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A) FIANZA DE ANTICIPO Para garantizar el Anticipo “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los 10

diez dias siguientes a la fecha de la entrega de la orden de trabajo, conforme al articulo 98 parrafo 2
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Debera entregar fianza por la totalidad
del monto otorgado por concepto de anticipo incluyendo el impuesto al valor agregado, a favor ya

satisfaccion del MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO Y/O HACIENDA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO.
La fianza se tramitard a través de Institucién Afianzadora autorizada.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de este contrato “EL CONTRATISTA” otorgard dentro de los 10 diez dias
siguientes a la fecha de la entrega de la orden de trabajo, fianza a favor y a satisfaccién del MUNICIPIO
DE OCOTLAN JALISCO Y/O HACIENDA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. por valor del 10% del importe
total de los trabajos contratados, en los términos del articulo 98 numeral 1 fraccion Il de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. La fianza se tramitard a través de Institucién
Afianzadora autorizada y debera contener cuando menos las siguientes declaraciones:

La presente fianza se otorga para garantizar por parte de “EL CONTRATISTA” el fiel y exacto
cumplimiento del contrato de obra publica a precios unitarios nimero OP-OCO/FOCOCI-CSS/001-
2023, fianza que solo podrd cancelarse por “EL MUNICIPIO”, La cual debe reajustarse
proporcionalmente cuando se modifiquen o varien las cantidades y/o periodos de ejecucién del
contrato, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36
fraccion Ill inciso A), 282 283 y demds relativos v aplicables de Ia Ley de instituciones de seguros vy
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales del estado de Jalisco, una vez agotados los medios

alternativos para solucién de conflictos previstos en el articulo 155 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

“Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza enunciada, no se perfeccionaré el presente contrato

y no surtira efecto legal alguno. Dicha fianza serd sustituida por la de defectos, vicios ocultos y otras
responsabilidades derivadas de la obra publica.

Q) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” oto rgara, previo a la entrega
recepcion de la obra publica, favor y satisfaccién del MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO Y/O HACIENDA
MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, fianza por defectos y/o vicios ocultos por valor del 10% del importe
total de los trabajos ejecutados, en los términos de los articulos 98 numeral 1 fraccién il y 113
numerales 2 y 3 de la Ley de Obra P(blica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, ademas ésta sera
por un término de un afio. La fianza se tramitard a través de Institucién Afianzadora autorizada,
estableciendo que a partir de la suscripcion del presente contrato “EL CONTRATISTA” sera el (nico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra publica se causen a “EL MUNICIPIO”
0 a terceros por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones
dadas por “EL MUNICIPIO” y/o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables: en razén de ello
“EL. CONTRATISTA” cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen

por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula
primera del presente contrato.

Entre tanto la obra no haya sido recibida por “EL MUNICIPIO” los riesgos y responsabilidad por el

acontecimiento de siniestros de cualquier tipo durante su ejecucién correrdn por cuenta de “EL
CONTRATISTA”.

SEPTIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS. Los conceptos fuera de catdlogo
0 extraordinarios, deberdn ser solicitados por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” previo visto
: bt}eﬂ’d'rde] supervisor designado por éste Gltimo, dicha solicitud deberd ser presentada dentro del

s eriodo de ejecucién autorizado para el presente contrato, a través de oficio y precios unitarios fuera
/ge catalogo, el presente tramite no modificard el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y

autorizacion respectiva segun lo dispuesto en la cldusula quinta del presente contrato.
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Cuando a Juicio de “EL CONTRATISTA” sea necesario llevar a cabo trabajos de obra publica que no
estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran en la siguiente forma:

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “EL MUNICIPIO” estara facultado para instruir a “EL CONTRATISTA” su
ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato y “EL MUNICIPIO” considera factibles los precios ya establecidos en el
contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara
a ejecutar los trabajos de la obra publica conforme a dichos precios.

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que éste sefiale,
sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis, a
través de la solicitud respectiva, en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera
de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la
determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato originalmente.

D).- La autorizacién de los precios fuera de catdlogo o extraordinarios no implicard la ampliacién
automatica del techo financiero; su autorizacién procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente
con los recursos financieros autorizados.

“EL CONTRATISTA” Solicitaré dentro de la vigencia del contrato la autorizacién de pago de cualquier
concepto fuera de catdlogo o extraordinario requerido para la terminacién de la obra publica y que
— haya sido solicitado por “EL MUNICIPIO” en el entendimiento que, después de vencido el plazo
~— sefialando sin haberse solicitado, no tendré “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

OCTAVA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto
y en el programa, se pagardn a base de precios unitarios, donde se incluye el pago total que debe
cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que origine la obra, el

financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio
contratista.

NOVENA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximada y por lo

tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios acordados por las partes
deban modificarse.

Los pagos en exceso que reciba “EL CONTRATISTA” deberd reintegrarlo junto con los intereses
correspondientes conforme a lo sefialado en el articulo 105 numerales 15y 16 de la Ley de Obra Piblica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Los cargos deben calcularse sobre las cantidades pagadas

en exceso. El importe pagado al “EL CONTRATISTA” en exceso constituye un crédito fiscal y es exigible
a través de la legislacién aplicable.

DECIMA.- PRESENTACION DE ESTIMACION. “EL CONTRATISTA” presentaran las estimaciones de
trabajo ejecutados a “EL MUNICIPIO” para la autorizacién, misma que sera el resultado de aplicar los
precios unitarios autorizados a las cantidades de obra publica ejecutada: dicha presentacién de
estimaciones debera realizarse con intervalos que no podran ser mayores de un mes. Las estimaciones
se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

£

EL CONTRATISTA” se obliga a presentar estimaciones, al 100% de la amortizacién del anticipo cuando

. %te el 80% de avance fisico-financiero de la obra publica, caso contrario se le sancionaré en los

minos dispuestos por clausula TRIGESIMA QUINTA del presente contrato.
iA_, e NA ,J 2
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GOBIERNO DE DECIMA PRIMERA.- CONVENIOS. “LAS PARTES” Acuerdan, que cuando existan modificaciones al
OCOTLAN contrato que conjunta o separadamente represente incrementos al monto pactado para ejecucion de
20 &2y - o 2 « laobrapulblica, por razones fundadas y explicitas, se suscribirad un convenio modificatorio, el cual no
podra ser mayor al 25% del monto pactado en el presente contrato. Esto con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, por
lo que “EL CONTRATISTA” dentro de la vigencia del contrato solicitard por escrito las suscripcion de
dicho convenio, fundamentado de forma clara los motivos de su peticién. “EL MUNICIPIO”
determinard la procedencia o improcedencia de lo solicitado y le notificard a la contralorfa de la
respectiva modificacion en un plazo no mayor de 10 diez dias habiles de la misma. Sera responsabilidad
de “LAS PARTES” formularén las razones fundadas y explicitas que motivan la suscripcién del convenio,
circunstancia que se asentard a detalle en el respectivo; ademds, de resultar procedente la solicitud de

modificacion realizada por “EL CONTRATISTA”, éste deberd realizar el endoso a las finanzas
correspondientes al presente.

Una vez determinadas las modificaciones respectivas al contrato y sean ejecutadas los convenios, se
le notificard a la contralorfa municipal en mes calendario inmediato posterior.

/’q ; DECIMA SEGUNDA.- AJUSTES DE COSTOS. Si durante la vigencia del presente contrato de obra publica,
se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero
que de hecho y sin que existe dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”,
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados de la obra publica,
dichos costos podrén ser revisados para su ajuste, en su caso, a solicitud de cualquiera de “LAS
PARTES”, en caso procedente “EL MUNICIPIO”, a través de |a Direccién de Obras Publicas notificard la
decision que acuerde el aumento o reduccidn correspondiente. Lo anterior con fundamento legal en
el articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. El aumento o
reduccién correspondiente deberd constar por escrito.

v\ DECIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del

S \J, ano siguiente a la fecha de su recepcién “EL MUNICIPIO” ordenara su reparacidon o reposicion
\_;% inmediata, lo que hard “EL CONTRATISTA” por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello. Si
QN “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles, “EL MUNICIPIO”
~—‘- podra con cargo a “EL CONTRATISTA” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos

NS . # " 3

(@A directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

( /

'\_/

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra piblica aunque ésta haya sido recibida y
aprobada, exime a “EL CONTRATISTA” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos
que después resulten y provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales
empleados y por lo tanto “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por
dicho conceptos asi como por la obra publica faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL CONTRATISTA” sobre el importe de cada una de las
estimaciones acepta, se deduzca el equivalente al 5 al millar del monto de los trabajos contratados,
para la realizacién de los servicios de vigilancia, inspecciones y control sobre las obras publicas y
servicios; lo anterior en apego a lo establecido por el articulo 4 Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios. Los enteros por este concepto de retencién, “EL MUNICIPIO” a través de la

Hacienda Municipal los abonard en las cuentas especificas de la Secretaria de la Hacienda Publica
Estatal

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando la obra publica no se haya realizado de acuerdo con lo
estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO” ésta ordenard su
reparacion o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales haré
\ por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “EL
I\M\UCJHO" si lo estima necesario, podrd ordenar la suspensién parcial o total de la obra publica

- "'?m’ratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
e efalado para la determinacién de la misma

F .
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GOBIERNO DE DECIMA SEXTA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS. “LAS PARTES” establecen de comun acuerdo que
OCOTLA a partir de la suscripcion del presente contrato “EL CONTRATISTA” ser4 el Unico responsable de los
2921 - 2 02 4 dafiosy perjuicios que con motivo de la obra publica se causen a “EL MUNICIPIO” o 3 terceros por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL
MUNICIPIO” y/o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razdén de ello el contratista
cubrird el o los dafios a resarcir asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de
una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula PRIMERA del
presente contrato. En caso de no ser asi, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente al “EL
MUNICIPIO” para que se cubra el costo de dichas eventualidades mediante retenciones a las
estimaciones pendientes de cobro por parte de “EL CONTRATISTA” y/o la fianza de cumplimiento
establecida en el inciso A), sefialada en la cldusula SEXTA. De igual forma “LAS PARTES” establecen
que operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial la inmediata rescision
administrativa del presente contrato obra publica sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO” por
cualquier causa de incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de lo establecido en la presente
clausula lo anterior por ser éste (ltimo responsable de la ejecucion de los trabajos encomendados y
estar sujeto al cumplimiento de todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de obra publica, construcciones, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologia y medio ambiente y demds autoridades competentes.

DECIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. “LAS PARTES” Acuerdan que “EL CONTRATISTA”
sera responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de |a realizacién y operacién de
la obra publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, Ley de Obra Pdblica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios. Ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos
y condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a Ia materia, asi como los dafios y
afectaciones que cause el medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las

\ acciones necesarias para la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estard
&\ obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en
- '?. 'i--i/f_)do momento las indicaciones generadas por la Direccién de Medio Ambiente.
¢
M Asi mismo “EL CONTRATISTA”, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro

QT'\ de la NAE-SEMADES-007/2008 respecto del manejo, tratamiento vy disposicién final de los residuos
—"‘\t sOlidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en
@ la NAE-SEMADET-001/2016, misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las

cuales se deberd realizar las separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la
construccion y demolicién que se generen por la obra publica a ejecutar.

DECIMA OCTAVA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podrd encomendar ni subcontratar con

otra persona fisica 0 moral la ejecucién total o parcial de la obra publica, salvo autorizacién expresa,
previa y por escrito del “EL MUNICIPIO”.

DECIMA NOVENA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” seré el responsable de
las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como con
guienes les suministren materiales para la misma, por lo que “EL MUNICIPIO” serd ajeno a cualquier
reclamacion proveniente de dichas relaciones; asi mismo el contratista ser3 el responsable de dotar
con material, herramientas, equipos de seguridad asi como prevenir de todas las medidas de higiene
para con sus trabajadores.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA” se compromete al
pago de materiales o servicios relativos de la obra publica, las causas de incumplimiento presentadas
y justificadas a través de la residencia del “EL MUNICIPIO” en tanto no sean aclaradas por este serdn
causa-de situacion de mora del “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD DE LAS ACCIONES DE OBRA PUBLICA. “EL CONTRATISTA” se obliga
a adoptar para la prevision de riesgo presentes o futuros con motivo de la obra publica a ejecutar, las
medidas preventivas y de orientaciones que se requieran, de causarse cualquier siniestro serd
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VIGESIMA SEGUNDA.- SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. Serd obligacién de “EL CONTRATISTA”
el suministro y colaboracién de rétulos de obra publica, con cargo a sus gastos indirectos y conforme
a los lineamientos sefialados por “EL MUNICIPIO” en caso de incumplimiento “EL MUNICIPIO” los
proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA TERCERA.- SUSPENSION DE LOS TRABAIOS DE OBRA PUBLICA. “EL MUNICIPIO” podra
suspender temporal o definitivamente la ejecucién de la obra publica objeto de éste contrato, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con un plazo no
mayor de diez dias habiles de anticipacién, cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Cuando la suspensién sea temporal “EL MUNICIPIO” informard a “EL CONTRATISTA” la duracién
aproximada d la suspensién temporal y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

‘7' Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension se daré la terminacién anticipada
: del contrato siguiendo el procedimiento establecido por el articulo 108 numerales del 8 al 15 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSION DE LA OBRA PUBLICA. “EL MUNICIPIO” a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho a supervisar en todo tiempo la obra
publica objeto de éste contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones v
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajusten al
proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Es facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la
& \ inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales gue vayan a usarse y suministrarse en la

——__ejecucion de la obra publica, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacion,
\_: “\.__con cargo a “EL CONTRATISTA”.

— VIGESIMA SEXTA.- RESIDENTE DE OBRA PUBLICA. Por su parte “EL CONTRATISTA” Se obliga a tener
en el lugar de los trabajos de obra publica a un profesional que lo represente, el cual ser4 especialista
fo J en la materia, que debera previamente ser aceptado por “EL MUNICIPIO” y cuya aceptacion la podrd
revocar a su criterio. El representante de “EL CONTRATISTA” deberd estar facultado para ejecutar los
trabajos a que se refiere este contrato, asi como aceptar y objetar las observaciones de obra plblica
gue se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA PUBLICA. “EL MUNICIPIO” verificara
gue la obra publica objeto de este contrato se esté ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con
el programa de obra aprobado, Para lo cual comprobara periddicamente el avance de los trabajos en
la inteligencia de que la obra publica mal ejecutada s tendra por no realizada.

VIGESIMA OCTAVA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. Si “EL CONTRATISTA” no concluye la
obra pdblica en la fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena convencional, el 5%

(CINCO POR CIENTO) del importe de los trabajos que o se hayan realizado, en base a la siguiente
formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo:=0.05 X (IC-IE)
IC = Inversidn contratada
IE = Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

que se ird incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada
la misma; dicha sancién se calculard segin la siguiente formula
; Pagina 7 de 14
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OCOTLAN Sancion por atraso en la entrega de la obra pudblica: = 0.05 X (IC-IE) X (FTR-FTA)/30
2021 - o 2 « IC=lInversién contratada

IE = Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR = Fecha de terminacidn real de la obra ptblica.
FTA = Fecha de terminacién autorizada de la obra publica.

TRIGESIMA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUTO. “EL CONTRATISTA” Se obliga a presentar la
documentacién completa de finiquito de la obra publica a “EL MUNICIPIO” a mis tardar 15 (quince)
dias naturales posteriores a la recepcién fisica de los trabajos por parte de ésta. En caso contrario sera
considerado en estado de mora para nuevos contratos, pudiendo “EL MUNICIPIO” cancelar e registro
a “EL CONTRATISTA” |a presentacién tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta pulblica y
se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomarén en cuenta las demoras

motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL MUNICIP1O”
no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” fianza de defectos y vicios ocultos previos
a la entrega — recepcién de la obra publica.

TRIGESIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA. “EL CONTRATISTA”
no podra disponer para si o para otro de los proyectos, planos y/o trabajos por los cuales fue
contratado, Ni divulgar por cualquier medio de informacién o forma los resultados de los mismos, sin
la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” mismos que serdn de su exclusiva propiedad, asi mismo

“EL CONTRATISTA” se obliga a respetar los derechos de autor, siendo el Gnico responsable para el caso
de violacion de los mismos.

TREGESIMA SEGUNDA.- ENTREGA DEL INMUEBLE PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. “EL
b MUNICIPIO" se compromete a entregar el inmueble donde se realizardn los trabajos de la obra publica

— 2/ ejecutar por “EL CONTRATISTA” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega —
k‘;-—i recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del articulo 103 de la Ley de Obra

“‘f‘— Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el supervisor delimitara las acciones de
;\_T\;, inicio de obra y serd el Unico responsable por parte de “EL MUNICIPIO”

La entrega tardia del inmueble no imputable a “EL CONTRATISTA” que impida iniciar los trabajos en
tiempo, dara derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra.

TRIGESIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES.- “EL MUNICIPIO” acuerda que el supervisor nombrado
para el desarrollo, seguimiento y supervisién de obra publica, serd el Gnico responsable ante las
instancias de verificacion, control y auditoria de obra ademés de administrativas y judiciales, por lo
que se sujetard a los procesos de las leyes aplicables en la materia.

TRIGESIMA CUARTA.- RESCISION. “LAS PARTES” Convienen en que el presente contrato podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que
determine rescindirlo dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial.
Si el “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el tribunal
administrativo del estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.

TRIGESIMA QUINTA.- CAUSAS DE RESICION. Las causas que pueden dar lugar a la recision por parte
de “EL MUNICIPIO” y que son imputables a “EL CONTRATISTA” sin necesidad de declaracién judicial,
son lasgue a continuacion se sefialan, asi como las dispuestas por el articulo 109 numeral 2 de la Ley
ra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “EL CONTRATISTA” individual o |a extincién de la persona
juridica contratista. ~
N S e sy D Pégina 8 de 14
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3.- La falta de prestacién por “EL CONTRATISTA” de las garantias en plazo, en los casos previstos en la
Ley.
4.- Si “EL CONTRATISTA” sin mediar causa justificada no inicia los trabajos o servicios objeto del
presente contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha convenida.
5- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento a los programas de ejecucidn convenidos por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construccién y a juicio de “EL MUNICIPIO”, el atraso pueda
dificultar la terminacidn satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado
6- Si “EL CONTRATISTA” Interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o servicios o se
niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuoso por “EL
MUNICIPIO”.

/’ 7.- Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la obra pdblica de conformidad con lo estipulado o sin motivo

7~ Justificado no acata las 6rdenes dadas por escrito por el residente.

8.- Si “EL CONTRATISTA” incumple con la contratacién del seguro que se prevé en articulo 99 numeral

2 de la Ley de Obra Piblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en la cldusula sexta
inciso C) del presente contrato.

9.- Si “EL CONTRATISTA” subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar
con la autorizacién por escrito de “EL MUNICIPIO”.

\”\10 S| “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNIPIO” las facilidades y datos necesarios para inspeccion,
\N» N wgllanua y supervision de los materiales, trabajos o servicios.

Q__J{_

; T 11.- Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

5

S

:U ‘ 12.- Si “EL CONTRATISTA” transfiere los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la

autorizacién por escrito de “EL MUNICIPIO”.

13.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad.

14.- Cuando “EL CONTRATISTA” siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacién
al contrato.

15.- Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso que, en su caso haya adquirido al momento
de ia suscripcion del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacién proporcionada por “EL MUNICIPIO” para la ejecucién de los trabajos o servicios y

16.- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra
causa imputable a “EL CONTRATISTA” similar a las antes expresadas

TRIGESIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. Si “EL MUNICIPIO” Opta por la rescision en los
términos de la cldusula anterior. “EL CONTRATISTA” pacta con “EL MUNICIPIO” de comUn acuerdo,

Se iniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea notificado el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de 10 (diez) dias hébiles exponga lo que a su derecho convenga y
aporte, en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Pagina 9 de 14
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OCOTLAN Il. - Una vez comunicado por “EL MUNICIPIO” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
2021 -2 02 4 €steprocederd a tomar inmediata posesién de los trabajos o servicios ejecutados y suspendiendo los

mismos, levantandose acta circunstanciada debidamente requisitada conforme a lo que se establece
en articulo mencionado en el la presente cldusula

Il Transcurrido el término a que se refiere el punto I, “EL MUNICIPIO” contaré con un plazo de 15

{quince) dias hébiles para resolver lo conducente considerando los argumentos y las pruebas que “EL
CONTRATISTA” hubiere hecho valer.

IV.  La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada y

motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles a partir de su
emision

V. Una vez emitida la resolucién de la rescisién deberd otorgarse el finiquito que proceda dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguiente a la fecha de la notificacién de dicha resolucién

VI. A partir de la fecha en que la Direccién de Obras Publicas tenga la posesion legal y material de las
acciones de obra publica, “EL MUNICIPIO” tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar
la obra que no haya sido ejecutada, a través de otro contratista o ejecutar la misma por administracién
directa, en virtud de la rescision administrativa del contrato.

Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescisién, “EL CONTRATISTA” estar4 obligado a pagar por concepto de
dafios y perjuicios una pena convencional que podré ser, a juicio de “EL MUNICIPIO” hasta el monto

de la garantia otorgada; lo anterior conforme al articulo 109 numeral 8 de Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

\;_‘f @.|GE5|MA SEPTIMA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL MUNICIPIO” vy “EL
—\

CONTRATISTA” podran dar terminado anticipadamente el presente contrato acorde a las causales

o~ < estipuladas por el articulo 108 numeral 7 de la Ley de Obra Piblica para el Estado de Jalisco vy sus
:\ Municipios.
t/ TRIGESIMA OCTAVA.- TERMINACION POR MUTUO.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” podrén

pactar mediante un convenio la terminacién del contrato por mutuo consentimiento: acto que solo
podra tener lugar cuando no concurra alguna causa de rescisién imputable a “EL CONTRATISTA” ¥
siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o
inconveniente la permanencia del contrato.

)

TRIGESIMA NOVENA.- RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA. “EL MUNICIPIO” recibira la obra piblica
objeto de este contrato hasta que sea terminada en su totalidad, si la misma hubiere sido realizada de

acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de este contrato, asi como en los
siguientes casos:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra publica, las partes de los trabajos ejecutados

se ajusten a lo convenido y puedan ser utilizados a juicio de “EL MUNICIPIO” se liquidard a “EL
CONTRATISTA” lo ejecutado.

B) Cuando de comun acurdo “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las
partestonvengan, conforme a lo establecido en este contrato.

- Q) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos de las clausulas TRIGESIMA
CUARTA, TRIGESIMA QUINTA Y TRIGESIMA SEXTA, la recepcién parcial quedard a juicio de ésta y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

l/\b; \!‘v""-\c«g o ral Pt e

Pagina 10 de 14



Ndmero: OP-OCO/FOCOCI-CSS/001-2023

Contrato de Obra Piiblica

FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA
(FOcocCI 2023)

COBIERNO, DE

OCOTLAN

20 2y = o 2 « D) Cuando el tribunal declare rescindido el contrato, se estard a lo dispuesto por la resolucién
respectiva.

E) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a través de la bitdcora a “EL MUNICIPIO” |a fecha de
terminacion de la obra publica y ésta se obliga a verificar dicha terminacién en un plazo no mayor de
20 (veinte) dias habiles, siempre y cuando la obra esté concluida y conforme a las condiciones
establecidas en el presente contrato, planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario
de obra posterior a la verificacion, “EL MUNICIPIO” se compromete a recibirla en un plazo que no
excedera de 10 (diez) dias habiles, levantandose la correspondiente acta entrega — recepcidn.

La recepcion parcial o total de la obra publica y la liquidacién de su importe, se efectuard sin perjuicio
de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

CUADRAGESIMA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. Si al recibirse la obra publica y

efectuarse la liquidacién correspondiente existiran deductivas o cualquier otra obligacion o

responsabilidad para con “EL MUNICIPIO” a cargo del “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se

7 deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutadosy si no fueren suficientes se le solicitara

4 el reintegro de los importes resultantes, mismos que debera pagar dentro de los 20 (veinte) dias
siguientes o bien se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “EL CONTRATISTA”.

Una vez cubiertos los adeudos y/o realizados los reintegros, se levantara el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el presente contrato.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objetos del presente

Q; contrato no se entreguen en un plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto
\\L T—de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra publica seré con cargo a “EL CONTRATISTA” el
—.! “importe de dicho gastos serd deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL
f\__{ CONTRATISTA”, sin prejuicio de las sanciones y/o penas convencionales pactadas en el presente
k.. contrato.

'S

t/} CUADRAGESIMA SEGUNDA.- ENTREGA DE LA OBRA PUBLICA AL ENTE OPERADOR. “EL MUNICIPIO”

y “EL CONTRATISTA” se coordinaran para que éste Ultimo realice la entrega de la obra a la entidad o
dependencia que debe operarla, incluyendo los planos correspondientes a la construccion final. Las
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucién, asi como los manuales e
instructivos para su operacién y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados cuando asi proceda.

CUADRAGESIMA TERCERA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo de gue cualquier
modificacion de los conceptos y fechas de contrato que se asentaré en bitdcora y de lo cual estuviera
enterado el supervisor como recalendarizacion por recibir el anticipo tarde; prérrogas, conceptos
extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las especificaciones, etc. no tendré validez si no cuenta
con solicitud formal a la Direccion de Obras Publicas Municipal y aprobacién por escrito por parte del
Director de Obras Publicas como titular representante de ésta. Cualquier aclaracién verbal o escrita en
bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA CUARTA.- DISPOSICIONES FISCALES. Para efecto del cumplimiento de las
obligaciones fiscales, “EL CONTRATISTA” quedara obligado en los términos del articulo 32-D del cédigo
fiscal de la federacion a exhibir documento vigente por el servicio de administracion tributaria (SAT),
mediante el cual se emita la opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales, con el que

mpruebe que realizé la solicitud prevista en la regla 2.1.39 de la resolucién misceldnea fiscal para el
2018, o aquella que en el futuro la sustituya.

CUADRAGESIMA QUINTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. “LAS PARTES” acuerdan que en caso
( uda o controversia sobre la aplicacidn, interpretacién y/o cumplimiento del presente contrato
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OCOTLA jurisdiccion y competencia del tribunal de lo administrativo en el estado de Jalisco. Renunciando

resolverlo de comun acuerdo y en caso de no llegar al mismo, determinacién someterse a la

2021 - 2 02« €xpresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

“LAS PARTES” convienen que para todo lo previsto en el presente contrato estaran a lo dispuesto por

la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y demas disposiciones relativas
aplicables.

N14-ELIMINA =T
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2 0 %9 - ciudad de Ocotldn Jalisco el dia 11 de Septiembre del 2023,

oL

C. Jos{ué’ﬁvila Moreno G Car‘los"AE\f\ lj&'amrmz
Presidente Municipal = Slnc[rco IVfUmcl,pal S

7~ ~F A
” ¢ C A )
: £ N L2
C. Eduardo Bargjas : S C. Hilda Gricelda Ochoa Re é'lado =
Secretaria Ayuita [\:ﬂ i Encargado de la Hacienda Ivfxl'hi,cipal
: k \ ,/ "
!xh__f\&_v I‘ /2(_1 7 X, S ) F: ._/'-,\ E
C. Armando Retdna Caste1 anos” C. Salvador Alyize Lozan
Coordinador General de Gestién Integral _Director deObras Plblicas
De la Ciudad ey

<

POR EL CONTRATISTA
N15-ELIMINADO 6

GODSER/GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. \
/" RFC/GGC1802027P9
'C. Marco’Antonio Servin Zaragoza
REPRESENTANTE LEGAL
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El suscrito LIC. EDUARDO BARAJAS LANGUREN funcionario publico con cargo de SECRETARIO
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALISCO. Actuando con funda mento en los articulo 61
y 63 de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica Municipal del Estado de Jalisco, asi como el
articulo 47 del Reglamento de la Administracién Plblica Municipal de Ocotlén, Jalisco para tal efecto:

CERTIFICO:

Que las partes comparecientes de este acto firman de conformidad en mi presencia, Los funcionarios
del Gobierno Municipal sin necesidad de identificarse por ser del mismo y porque los conozco, y por
otra parte el C. MARCO ANTONIO SERVIN ZARAGOZA quien se identifica, con credencial de elector

expedida por el Instituto Nacional Electoral. Documento que doy fe de tener a la vista y copia del
mismo anexo para mi archivo de certificaciones.

LIC. EDUARDO BAR

EL SECRETARIOD
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FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fraccion Il inciso "a" y
21.1 fraccion | de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracciénes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo
fraccion | de los LGPPICR.

2.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fraccion |l inciso
"a" y 21.1 fraccién | de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fraccion IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo
fraccion | de los LGPPICR.

3.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fraccion |l inciso
"a" y 21.1 fraccién | de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fraccion IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo
fraccion | de los LGPPICR.

4.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fraccidn Il inciso "a" y
21.1 fraccién | de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo
fraccion | de los LGPPICR.

5.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fraccion Il inciso "a" y
21.1 fraccion | de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracciénes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo
fraccion | de los LGPPICR.

6.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fraccidn Il inciso "a" y
21.1 fraccién | de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fraccidnes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo
fraccion | de los LGPPICR.

7.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fraccion Il inciso "a" y
21.1 fraccién | de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fraccidnes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo
fraccion | de los LGPPICR.

8.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fraccion Il inciso "a" y
21.1 fraccién | de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo
fraccion | de los LGPPICR.

9.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fraccion Il inciso "a" y
21.1 fraccion | de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracciénes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo
fraccion | de los LGPPICR.

10.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fraccién Il inciso "a" y
21.1 fraccion | de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo
fraccion | de los LGPPICR.

11.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fraccion Il inciso "a" y
21.1 fraccion | de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracciénes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo
fraccion | de los LGPPICR.

12.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fraccion Il inciso "a" y
21.1 fraccién | de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo
fraccion | de los LGPPICR.

13.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fraccion Il inciso "a" y
21.1 fraccion | de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracciénes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo
fraccion | de los LGPPICR.

14.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fraccion Il inciso "a" y
Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Publicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de

Guadalajara y con la colaboracion del Instituto de Transparencia, Informacién Publica y Proteccion de Datos Personales del
Estado de Jalisco.



FUNDAMENTO LEGAL

21.1 fraccion | de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracciénes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo
fraccion | de los LGPPICR.

15.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fraccion Il inciso "a" y
21.1 fraccién | de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fraccidnes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo
fraccion | de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protecciéon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Proteccion de la Informacién Confidencial y Reservada que deberan observar
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios."

Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Publicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de
Guadalajara y con la colaboracion del Instituto de Transparencia, Informacién Publica y Proteccion de Datos Personales del
Estado de Jalisco.



