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' Contrato de Obra Pablica

Nimera de contrato: DGIS-OPM/001-2011
Progrema: METROPOLIZACION

IR

Contrato de obra piblica a base de precios unitarios y fiempo determinado que celebran por una parte, el Municipic
Ocotlan Jalisco, representado en este acto por los ciudadonos, LE. JUAN MANUEL ALATORRE FRANCO, LC.P. KA
ARLETTE FLORES PEREZ, L.C.P. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, C. RODRIGO AMILCAR SOLIS VERA y C. RAN
HERNANDEZ VELASCO, con el corécter de Presidente, Sindico, Encargado de Haclenda Municipal, Director Genera
Infraestructura y Servicios y Director de Obras Piblicas, respectivamente del Honorable Gobierno Municipal de Oco
Jalisco, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara el Municipio de Ocotldn Jalis:
por la otra la empresa GRUPO DELSA CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V., representado por la ciudadana DI
SANCHEZ TORRES, o quien se denominard el Contratista, de acuerdo a las Declaraciones ¥ Cldausulas sigulentes: '

ODECLARACIONES

I.~ El Municipio de Ocotlén Jalisco, declara que:

I.1.-.Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra piblica o precios unitarios, de conformi
con lo previsto en los articulos 115 fraccidn I, inciso c), fraccién Il y fraccion IV de la Constitycidn Politica de los Estc
Unidos Mexicanos.

1.2.-Que tiene capacidad sobre la contratacién de los serviclos de conformidad con lo previsto en los articulos 37 frac
Vi y Xtl, 38 fraccion It, 52 fraccién Il, 63 y 66 de la Ley de Gobierno y la Administracién Piblica Municipal del Estadc
Jalisco.

1.3.- Para recibir las erogaciones de la adjudicacién del presente controto, se cuenta con recursos provenientes det con
para el desarrollo metropolitano de Ocotlan, Poncitlén y Jamay, como lo acuerda la constitucion y primera sesién ordine
del mismo celebrada el dia 29 de Marzo de 2011. :

L.4.- El presente contrato se adjudicé al Contratisto para llevar a cabo los trabajos a que se destina el presupui
autorizodo que se menciona en la declaracién 1.3, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratocion
Licitacién Poblica, de conformidad con lo establecido en los articulos 1 fraccién ll, 3, 24, 26 fraccién |, 27 fraccion M, 4
43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 1, 10, 11, 24, 44 y 46 de su Reglamento,
virtud de que el importe del contrato no excede de los montos méximos que se establecen en el presupuesto de egresos
la federacién para el ejercicio fiscal del 2011. Para tal efecto, el dia 30 de Noviembre de 2011 se creé el expediente
contratacién en el sistema Compra Net, donde se comunica a los Interesados la necesidad de realizar los trabajos y
condiciones balo los cuales se llevarian a cabo dondo como limite el dia 09 de Diciembre de 2011 para la entrega de
proposiciones, por lo que la Zona Metropalitana hize saber su resolucién al Contratista el dio 12 de Diciembre de 20
en el que se le adjudics este controto para la realizacién de los trabajos objeto del mismo.

1.5.- Para efectos de facturacién, facturar a: Municipio de Ocotlén Jalisco, domicilio: calle Hidalge Ne. 65 colonia Cer
en Ocotlén, Jal., C.P.: 47800, y con un Registro Federal de Contribuyentes {R.F.C.): MOJ-850101-A88

Il.- El contratista declara que:

II.1.- Es de nacionalidod mexicana, lo que acredita con la copio certificada de su acta de nacimiento, y se identifica
credencial para votar con fotografia..

11.2.~ Tiene capacidad juridica para controtar y redne las condiciones técnicas y econdmicas pora obligarse a ta efecuc
de los trabajos objeto de este contrato.

I1.3.- Tiene establecido su domicilio en colle Merelos No. 165, colonia Centro, en Teocuitatlén de Corona, Jalisco, mis
que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, ain los de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legc
mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato. ;

Il.4.- Se encuentra registrado en lo Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico (SHCP), con el Registro Federol
Contribuyentes nimero (R.F.C.): GDC-080416-UY5.

11.5.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen lo Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mism
su Reglamento, y el contenido de los anexos nimeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).- programa general de ejecucidn de
trabaijos, firmado por el residente de obra y el superintendente de construccién; 2).~ cotdlogo de conceptos; y *
especificaciones generales y particulares de construccién, y que debidamente firmados por el Municipio de Ocotldn Jali
y el Contratista integran el presente contrato. :

Asimismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitdcora que se abriré en la fecha del ini
de los trabajos, también firmados por el Municiplo de Ocotlan Jalisco y el Centratista, formardan parte integrante de e
ontrato. ,

11.6.- Se encuentra al corrlente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad con
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-d del Cédigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la regla 2.1,
de la tercera resolucion de modificaciones a la resolucién miscelGnea fiscol para 2006, publicada en el Diarto Oficial de
Fede’racién del 2 de agosto del 2006.

11.7.- En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucidn Politica de los Estados Unic
Mexicanos; 17, 26 y 32 bis de la Ley Orgdnica de la Administracién Piblica Federal; 1, 2 froccion VIll, 4 froccion VI
fraceldn IHl, 6, 35 y 55 do la Ley Faderal de Prosupuesto y Responsabilidad Hacendarla; 1 fraccién (I, 4, 24, 26 fraccior
27 fracclén (I, 41, 42, 45 froccldn |, 46, A7, 48, 49, 50, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 y demas apllcablas da la Ley
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1, 65, 66 y 79 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuestc
Responsabilidad Hacendaria; 1, 10, 11, 24, 44, 49, 56, 60, 64, 65, 66, 68, 69, 83, 84, 87, 100, 108,109 y 113,
204 y demds aplicables del Reglamento de la Ley de Obras PiUblicas y Servicios Relacionodos con las Mismas;

fracciones V y IX del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 1, 6 fraccién VIll; las partes otorgan las siguientes:
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PRIMERA.- Objeto del Contrato. El Municipio de Ocotlén Jalisco encomienda al Contratista y este se obliga a ejecuta
trabajos consistentes en:

3. ;- .CONSTRUCCION DE CICLOVIA PANORAMICA OCOTLANJAMAY,

Para ejecutarse en la carretera Ocotldn-Jamay, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando ¢
ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaracién 1.7 de este contrato y
forman parte integrante del mismo.

. SEGUNDA: Monto del contrato. El monto total del presente contrato es de $19°910,812.76 (Diecinveve Milk
Novecientos Diez Mil Ochocientos Doce Pesos 76/100 M. N.), agreganda el 16% del Impuesto al Valor Agregado (1.V.4
la cantidad antes mencionada, resulta un importe total de: $23'096,542.80 (VEINTITRES MILLONES NOVENTA Y SEIS

% W\ QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 M. N.).

TERCERA: Plazo de ejecucién. El Contratista se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazc
90 d_l’as naturales, iniciando los trabajos el dia 13 de Diciembre de 2011 y a terminarlos a mas tardar el dia 11 de Me
de 2012, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La elecucién de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general

elecucién de los trabajos pactado en este contrato.
i

El Contratista podrd iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor piblico y el representc
del Contratista que fungirdn como residente de obra y superintendente de construccidn, respectivamente.

Cuando la supervisidn se realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al inicio
los trabalos.

CUARTA: Disponibilidad de dictd permisos, licencias, derechos de b de materiales y del inmueble.
Municipio de Ocotldn Jalisco, cuando sea el caso, previamente a la realizacién de las trabajos, deberd tramitar y obte
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi camn
propiedad o los derechos de propledad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales
alecutardn los trabalos, considerando la evaluacién de Impacto ambienlul previsius por lu Ley General del Equilik

Ecolégico y la Proteccion al Ambiente.

' ' Asimismo, el Municipio de Ocotldn Jalisco se ubliyu u puner o disposlelén del Conrratista, el inmueble en el quo dek
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licenclas que se requleran pc
L su realizaclén, cuya tramitacion sea competencia del Municiplo de Ocotlan Jalisco, observondo tanto el Municipio
Ocotlén Jalisco como el Contratista, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbanc
construccidn rijan en el dmbito federal, estatal y municipal.

El incumplimiento por parte del Municipio de Ocotlén Jalisco en la entrega oportuna del inmueble en el que deba llevarse
cabo los trabajos al Contratista, prorrogaré en igual plazo la fecha originalmente pactada para to conclusién de

trabalos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion del inmueble.

QUINTA: Anticipos. Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato La Zona Metropolltana oforgaré

Contratista, por concepto de anticipo el 25%, de la asignacién presupuestal aprobada al contrato, que importa

cantidad $5'774,135.70 (Cinco Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos 70/100 M. N.),
el Contratista se obliga a utilizarlo en la realizacién de los mismos.

El importe del anticipo serd puesto a disposicién del Contratista con antelacién a la fecha pactada para el inicio de |

trabaljos y contra la entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticlpo sera motivo para diferir .
Igual'plazo el programa de ejecucion pactodo. Cuando el Contratista no entregue la garantia de anticipo dentro de los !
(quince) dias naturales siguientes a la fecha de la nofificacién del dictamen de adjudicacién como lo marca el articulo 68 ¢

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procedera el diferimiento y, por la tanto, deberd inici
las trabajos en la fecha establecida originalmente.

i El anficipo deberd ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutad:
que se formulen, el cual serd proporcional al porcentale del anticipo otorgado, debiéndase liquidar el faltante pi

F¥lsamortizar en la estimacién final, es decir, en la Gltima que se presente para su pago por parte del Contratista.
En caso de rescisién administrativa de este contrato, el Contratista se obliga a reintegrar al Municipio de Ocotlan Jalisco

saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de’la fecha en qu
le sea notificada la resolucién de dar por rescindido este contrato.

En el Supuesto de que el Contratista no reintegre el saldo por amortizar en el término sefialada en al parrafo anterior, ésf

se obligo a pagar gostos financieras, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por lu ley de Ingresos de |

federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos flscales. Dichos gastos empezardn a generorse cuando lc

0 1-’ 55 partes tengan definido el importe @ pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar pc

0 dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidadas a dlisposicic
del Municiplo de Ocotlén Jalisco.

Podrén otorgarse anticipos para los convenias modificatorios o adicionales que se celebren respecto del presente contrato
a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin que pueda excede

Buan Gobj el porcentaje originalmente autorizado en el contrato.
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gﬁ%ﬁm SEXTA: Forma de pago. El Munlcipio de Ocotlén Jalisco y el Contratista convienen que los trabajos objeto del pres
BO10B0T2 cantrato, se paguen conforme a lo establecido en el catélogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones suj
al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccién,
abarcarén un periodo no mayor a un mes calendarlo, las que seran presentadas por el Contratista a la residencia de ¢
= dentro de los 6 (seis) dios naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, acompafiadas d
documentaclén que acredite la procedencia de éstas, la que serd el dia 5 de cada mes; la residencia de obra dentro d
15 {quince) dias naturales siguientes a su presentacion, deberd revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones, mismas
seran pagadas en las oficinas de la Haclenda Municipal, ubicadas en Presidencia Municipal con domicilio en calle Hid«
no. 65 col. Centro de esta ciudad, dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir d
fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la residencia de obra. Las diferencias técnicas o numér
pendientes de pago, se resolverdn y, en su caso, se incorporarén en la siguiente estimacién.

SEPTIMA: Garantias. Para garantizar la correcta inversién del anticipo, el Contratista presentara la péliza de fianza,
garantiza la totalidad del anticipo concedido, sin incluir el impuesto al valar agregado, otorgada por la afianzador:
favor del Munlcipio de Ocotlén Jalisco, dentra de los 15 (quince) dias naturales sigulentes a la fecha de la notificacién
dictgmen de adjudicacién, como lo marca el articuio 68 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relaclonados con
Mismas.

Esta ;garonﬁc solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, el Contrat
presentara la péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajas contratados, sin Incluir el imput
al valor agregado, a favor del Municipio de Ocotlén Jallsco, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a partit
la fecha de notificacién del dictamen de adjudicacian.

Esta ‘garantia se liberaré cuanda el contratista haya cumplido con la ejecucién, terminacién y entrega total de los trab
objeio de este contrato conforme al programa general de ejecucidn de los trabalos, y entregue al Municipia de Oco

alisco, la garantia a que se refiere el articulo 66 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones indicados por el articulo 68 del reglamento de la ley de obras poblice
servicios relacionados con las mismas, consistentes en las siguientes:

.’ a) Que la fianza se otorgard atendiendo a tadas los estipulaciones contenidas en este contrato; )

i

' b) Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito del Municipio de Ocot
Jalisco;

et ' . I . . . + . .

¢) Que la fianza estaré vigente durante la substanciacidn de todos los recursos legales o juicios que se interpongan |
parte del Contratista y hasta que se dicte resolucién o sentencla elecutorlada por autoridad competente, y

d) Que lo ofionzadora acepte expresamente someterse a los procodimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de
ley federal de instituciones de fianzus para la efectividad de las flanzas, aln para el caso de que proceda el cobro
intereses que prevé el articulo 95 bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extempordneo del importe de
paliza de fianza requerida.

£n casa de otorgamiento de prérrogas o esperas al Contratista derivadas de la formalizacién de convenios de ampliac
al monto o al plazo de efecucién del presente contrato, el Contratista deberd obtener la modificacién de la fianze
presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del Contratista, y éste haga pago de la totalidad de los mismos
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito, el Municipio de Ocot
Jalisco debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, el Municipia de Ocotlan lalisco procederd a hacer efectit
las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado al Contratista la resolucién de la rescisién administrativa «
contrafo.

Concluidos los trabajos, el Contratista quedaré obligado a responder de las defectos que resultaren de los mismos, de
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en contravencién al contenido de los términos
referencia anexo a este contrata, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 66 de la Ley de Obras Piblicas
Servicios Relacionados con las Mismas, 64 y 65 de su Reglamento.

Los trabaijos se garantizaran durante un término de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepci
fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna responsabilidad a cargo del Contratis
por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion fisi
de los trabalos, el Contratista deberd garantizar los mismos en los términas de los articulas 66 de la Ley de Obras Piblic
y Servicios Relacianados con las Mismas y 64 de su Reglamento. Transcurridos los 12 (doce) meses, sin que exit
reclamacién alguna por parte del Municiplo de Ocotlén Jalisco, la cancelacién de la fianza estard a lo previsto en la péli
de garantia que se otorgue en los términos del articula 68 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servic
Relacionados con las Mismas.

)

Cuando aparaecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, el Municipio -
Ocatlén Jalisco deberd notificarlo por escrito al Contratista, para que éste haga las reparaciones o reposiclor

D 0 1 -’ 5 6 correspondientes, dentro de un término méximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este término sin que se hubier
realizada dichas correcciones o reposiciones, el Municipio de Ocotldn Jalisco procedera a hacer efectiva la garantia. Si
correccion o reposicion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo por escrito, deblendo continuar vigente

garantia.
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OC Otl én Las reparaciones de las deficiencias de.los trabalos, no podréan consistir en la ejecucién total de trabajos faltantes
Gobierno Municisal reolpz?r por parte del Comrc‘hstc; en esf'e caso, no se procederd a la recepcion y se considerara que los trabajos no fu
ao102012 concluidos en el plazo convenido en la cléusula tercera del presente contrato.

OCTAVA: Ajuste de costos. Las partes acverdan la revision y ajuste de los costos que integran los preclos unitc

pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas que determinen un aumen
reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutados, conforme al programa general de ejecucién de los trak
pactado y al momento de ocurrir dicha contingencio, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondien

La r?visién y ajuste de costos se realizaré medionte el procedimiento que se cita en la fraccion (I, Il o lll, segdn correspo
del articulo 57 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de acuerda a lo establecido e
articulos 56 y 58 del citado ordenamiento legal, 147, 148 y {150, 151 o 152, seqin sea el caso) del Reglamento de la

de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA: Propiedad de los trabajos. El Contratista conviene en que no podrd divulgar por medio de publicacic

\
@ conferencias, informes o cualquier otra formg, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, s

autorizaclén expresa y por escrito del Municipio de Ocotlén Jalisco, pues dichos datos y resultados san propiedad de
dltima.

DECIMA: Rep tante del Contratista. El Contratista se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajo:
el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente que fungird como superintendente de construccion, el
debera contar con titulo profesional en ingenieria civil y con una experiencia minima camprobable de 5 (cinco) aios e

ejecucién de obras afines o similares a las de este contrato y que acreditard con los documentos idéneos, conocer
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos o actividades de o
programas de elecucidn y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generale
pamculares de construccidn y normas de calidad, bitdcora, convenios y deméds dacumentos inherentes, que se generen
mojivo de la ejecucidn de los trabajos y tendrd las funciones indicadas en el articulo 86 del Reglamento de ta Ley de Ol
licas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El superintendente de construccién debe estar facultado por el Contratista, para oir y recibir toda clase de notificacic
relacionadas con los trabajos, ain las de cardcter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la tome
decisiones en tado lo relativa al cumplimiento de este contrato.

El Municipio de Ocotldn Jalisco se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de solicita
cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y et Contratista tendra la obligacién de nombrar a
que redna los requisitos Indicados en el primer pérrafo de esta clausula.

DECIMA PRIMERA: Relaciones laborales del Contratista con sus trabajad El Contratista, como emprasario y pa
del persenal que acupa, con motive de los trabajos materia de este contrata, serd el dnico responsable de las obligacic
derivadas de las disposiclones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. E! Contratlste
obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contrato en contra
Municipio de Ocotlan Jalisco, en relacién con los trabajos objeto de! presente contrato.

DECIMA SEGUNDA: .Recursos humanos del Contratista. Para el cumplimiento del presente contrato, el Contratistc
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucidn de los trabajos.

DECIMA TERCERA: Resp bilidades del Contratista. El Contratista serd el nico responsable de la efecucién de
trabajos y deberd sujetarse a todos las reglamentos y ordenamientos de las autoridades competéntes en materia
construccion, seguridad, uso da la via piblica, protaccién ecologica y de medio ambiente que rijon en el émbito fade
estatal o municlpal, asf como a las Instrucclones que al efecto le sefiale el Municipio de Ocotlan Jalisco. Cualq
responsabilidad, dafios y per|uiclos que resultaren par su inobservunclu serdn a cargo del contralista, que podrén
reclamadas por el Municipio de Ocotlan Jalisco por la via judiclal correspondlente.

Asimismo, el Contratista se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona fisica o moral,
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previa consentimiento expreso y por escrito
Munlcnplo de Ocotlén Jalisco, conforme a la establecido en el Gitimo pérrafo del articulo 47 de la Ley de Obras Pablicc
Servicios Relacionados con las Mismas y 54 de su Reglamento.

Si cdn motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un atraso en el pago, no proced
el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relaciona
.- con las Mismas.

Cuando el Contratista requiera la cesién de derechos de cobro para adquirir algin financiamiento para la ejecucién de
trabgijos, el Municipio de Ocotlan Jalisco deberd raconocer [6s trabajos realizados hasta el momento de la solicitud, at
cuando los conceptos de trabajo no se encuentren totalmente terminados.

' DEC:MA CUARTA: Supervisién de los trabajos. El Municipio de Ocotlén Jalisco designara por escrito al residente de o
: con anterioridad al inicio de los trabalos, el cual deberd recaer en un servidor piblico que fungird como su representc
ante el Contratista y tendré las funclones indicadas en el articulo 84 del Reglamento de la Ley de Obras Piblica
Servicios Relacionados con las Mismas. La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de efecucién de los trabaic

, 151

i 0 0 1 En lo designacién del servidor publico que fungird como residente de obra, el Municipio de Ocotlan Jalisco deberd tor

. en cuenta que tenga los conacimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficlente para llevar la administracié

I direccion de los trabajos; debiendo considarar el grado académico de formacién profesional de la persona, experiencia
admjnistracién y construccion de obras, desarrollo profesional y el conacimiento de obras similares a las que se hard carg

‘ - ﬂ,..=.‘
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: Programa: METROPOLIZACION

DCDtIén El Municipio de Ocotlan Jalisco a través del representante qué para tal efecto designe, tendré el derecho de supervisc

Gobierno Municipsl 1odo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar al Contratista por escrito las instrucciones que estime pertine

20102012 relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

( GIs Es facultad del Municipio de Ocotldn Jalisco realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a utilizarse e

elecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicién o de fabricocién.

DECIMA QUINTA: De la bitacora. La bitécora es el Instrumento técnico que, por medios de comunicacion electrdi

constituye el medio de comunicacién entre el Municipio de Ocotldn Jalisco y el Contratista, en el que se registrarar
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabalos.

El uso de la bitdcora serd obligatorio. Su elaboracién, control y seguimiento se haré por los medios convencionale
debera cumplirse con las condiclones y requisitos que establecen los articulos 94, 95 y 96 a del Reglamento de la Ley

x Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

§ DECIMA SEXTA: Retenciones y penas convencionales. Las penas convencionales se aplicardn por atrasos e

cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de efecucién de los trabajos, asi como por el atraso e
cumplimiento en la fecha de terminacién de los trabajos pdctada en la cléusula tercera del contrato, estipulandose
sigufentes retenciones y/o penas convencionales:

a) Ei Municipio de Ocotlén Jalisco tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrat
estan efecutando por el Contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecucién de
trabajos aprobado; para lo cual, el Municipio de Ocotldn Jalisco comparara el avance mes a mes contra el programa, y
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los trabajos es menor de lo
de realizarse, y sea por causas imputables al Contratista, el Municiplo de Ocotlén lJalisco procederd a hacer
‘enciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos,
as cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cInco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el nimero
meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de efecucion de los trabajos, hasta la de revis
Las retenciones serdn determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan efecutado o presta
oportunamente conforme al programa general de ejecucién de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costc
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningdn caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la_gara

" de cumplimiento de este contrato. Asimismo, cuando el Contratista regularice los tiempos de atraso sefialados er
programa de elecucidn, podré recuperar las retenciones economicas que se le hayan efectuado, por lo que el Municlpio
Ocotlén Jalisco reintegrara al Contratista el importe de las mismas que al momento de la revisién tuviera acumuladas.

La aplicacién de estas retenclones tendré el cardater da definitiva, si a lo facha de terminacién de las trabajos pactada
la cléusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.
:

DECIMA SEPTIMA.- Modificaciones al contrato. El Municipio de Ocotidn Jalisco podré dentro de su presupue
/ k autotizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante conven
siempre y cuando éstos, conslderados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o
P plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forme
) 1o cumplimiento de la ley de obras pUblicas y servicios relacionados con las mismas o los tratados.
i i
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrén celebrar conver
adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberdn ser suscritos bajo responsabilidad del servi
pUblico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo. Dichas modificaciones no podrdn, en modo algu
afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni conveni
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas o de
1rcta‘dos.

Las modificaciones a este contrato podrén realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o mo
del mismo. si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje
varidcidn se haré con respecto del plazo pactado en la cléusula fercera de este contrato; en tanto que si es al monto,
comparacién serd con base en el monto convenido en la cléusula segunda. Et Municipio de Ocotlén Jalisco y el Contratie
debéran revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a
nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. los ajustes, de ser procedentes, deberdn constar por escrito y, t
vez é:utorizodos los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarén a las estimaciones en que se generen o hay
generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al monto, debien
consifierorse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan Integrarse en un solo documer
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

¥

L

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion de
conveénios modificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerdndose éstos parte de este contrato y obligatorias pc
el Cantratista y el Municipio de Ocotldn Jalisco las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deber
758 considerar y administrar Indepondicntemonte a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formu
0 0 estimaciones especificus, o efectu de tener un conlrol y seyuiniiento adecvado. .

DECIMA OCTAVA: Suspensién | del contrato. El Municipio de Ocotlan Jalisco podrd suspender temporalmente,

P

todo o en parte y en cualquler momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su terminaci

initi il m i de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.
P definitiva, determinando la temporalidad o suspe , la g p p g
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H
Ocotlan
Gobierno Municioal cuando ocurra la suspension, el servidor piblico designado por el Municipio de Ocotlan Jalisco la notificard por escri

zo1082012 Contratista, sefialando las cousas que lo motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajo
como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcclén.

La fecho de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar el f
de ejecucidén convenido, formallzandola mediante acta circunstanciada de suspensién, la que contendré como minim:
requisitos establecidos por el articulo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados co
Mismas.

Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para el Muni
de Ocotlan Jalisco y el Contratista, debiendo Gnicamente suscribir un convenlo donde se reconozca el plazo de suspens:
las fechas de inicio y terminacién de los trabalos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en la cldusula tercer.
este’ contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitad
repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de Ic
de Qbros Péblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se celebré el convenio para cori
deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al Controtista.
H

No zerd motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalc
permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del Contratista.

En e] caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabaljos, el Municiplo de Occ
Jalisco podréa dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa
motivé dicha suspensién,

DEC!MA NOVENA: Rescisién administrativa del contrato. El Municipio de Ocotlan Jalisco podrd, en cualquier mome¢
cindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo
ontratista, procediendo a hacer efectiva la garantia atorgada por el Contratista para el cumplimiento del mismo, asi ¢
la garantia de anticipo, total o parcialmente, segin proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalm
amortizado, a partir de la facha en que se haya nntificndn Al Contratista lo resalucian de la resclsién administrativa
wontrala,

Cuah_do el Municipio de Ocatlén Jalisco sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha resci
operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracién udicial, bastando para ello que se comunique por escrit:
Contratista el Incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la determinacién de dar
rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para
el Contratista, dentro del término de 15 (quince) dias hdbiles siguientes a la fecha en que recibo la notificacién por est
del inicio del procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que est
pertinentes, en cuyo caso el Municipio de Ocotlan Jalisco resolverd lo procedente dentra de los de 15 (quince) dias hak
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion del Contratista; en tanto que si es el Contral
quien decide rescindirlo, ser§ necesaric que acuda anta la auteridad udicial fadaral y ohtanga In declara
corréspondiente.

i
Transcurrido el término de 15 (quince} dias habiles concedidos al Contratista para que manifieste lo que a su dere
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo hoga, o si después de analizar las razones aducidas
éste, el Municipio de Ocotlén Jalisco estima que las mismos no son satisfactorlas, emitird por escrito la resolucién
proceda.

No cébs"c:nte lo anterior dentro del finiquito, el Municipio de Ocotlan Jalisco podrd junto con el Contratista, conciliar
saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes.

El Mpnicipio de Ocotlén Jalisco procederd a la rescisién administrativa de este contrato cuando el Contratista incurra
alguna de las siguientes causas:

1) Si‘el Contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato dentro de los 15 (quince) ¢
siguientes a la fecha convenida sin causa ustificada, conforme a la ley de obras publicas y servicios relacionados con
mismas Yy su reglamento;

3

i .
1) Sii interrumpe injustificadamente la efecucién de los trabajos o se niega a reponer o corregir alguna parte de ellos, «
hubiere sido detectada como defectuosa por el Municipio de Ocotlan Jalisco;

[1])] Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato o sin motivo Justificado no acata las érde
dadas por el residente de obra o por el supervisor;

1v) Sl no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de materiales o trabajadores y qu:
juiclo del Municipia de Ocotlan Jalisco, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trobajos en el ple
estipulado en la cldusula tercara de este contralu.

No implicaré retraso en el programa de ejecucién de los trabajos y, por tanto no se considerard como incumplimiento
5 9 este contrato y causa de su rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de Informacién referente
00 1-’ especificaciones o normos de calidad, de entrega fisica de las éreas de trabajo y de entrega oportuna de permisos ¢
deba proporcionar o suministrar el Municipio de Ocotldn Jalisco, asi como cuando ésta hublere ordenado la suspensién
los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por falta de-pago de estimaciones;

M V) Si es declarado a sujeto a concurso mercantil o alguna figura anélaga;
A Buen Gabj
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Ocotlan

Goblerno Momcioa Y Sl subcontrata parte de los trabajos obleto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito del Municipic
20102012 Ocoelon Jalisco;

=5
@GIS Vi) S| cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito del Municipic
Oco#lun Jalisco; i

vm)' Si e! Contratista no da al Municipio de Ocotlan Jalisco o a las dependencias que tengan facultad de intervenir,
facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

1X) Si el Contratista cambia su nacionalidad por ofra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
nacionalidad;

X) S} siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobiermo en relacién con este contrato; y
; XI) £n general, por el incumplimiento por parte del Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas de este conti
: y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la ley

\\\)\ " obras publicas y servicios relacionados con las mismas, su reglamento, leyes, tratados y demés disposiciones administrat
sobrg la materia.

Y
Q) Una vez notificado el aficio del inicio del procedimiento de rescisidn administrativa de este contrato por el Municipio

e Ocatlén Jalisco, ésta procederd a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse carga de
mismos, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del Contratista, ¢
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

No obstante lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisidn administrativa del contrato, el Municipio de Oco

Jalisco podré, en caso de considerarlo conveniente, suspender el tramite del procedimiento de rescisién, cuando se hubl
inicigdo un procedimienta de conciliacién. En caso de que se determine no rescindir el contrato, el Municipio de Oco
co y el Cantratista repragramarén la efecucién de los trabajos una vez que se haya notlficado la resoluc
rrespondiente al Contratista.

Asimismo, el Contratista estard obligado a devolver al Municipio de Ocotlén Jalisco, en un término de 10 (diez) ¢
naturales, sigulentes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del iniclo del procedimiento de resci:
administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizadlén de los trabajo:

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada al Contratista, el Municigio de Ocotldn Jal:
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados .
no liquidadas, hasta que se atorgue el finiquito que proceda, la que deberd efectuarse dentro de, los 30 (treinta) ¢
naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de la resolucion de rescision administrativa y hecha que sec
notificacién se procederd a hacer efectivas las garantias. en el finiquito deberd preverse el sobrecosto de los trabajos «
no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacién de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados al Cantratista.

En el finiquito, el Municipio de Ocotlén Jalisco podré optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto ¢
resulte de la rescision, la opcién que adapte atenderd a la que depare menor perjuicio al Municipio de Ocotlan Jalis
debienda fundamentar y motivar las causas de la aplicaclén de unas a de atro.

El sobrecosto de los trabalos serd determinado por el Municipio de Ocotlan Jalisco de conformidad con lo establecido er
articulo 134 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA VIGESIMA: Terminacié icipada del trato. El Municipio de Ocotlan Jalisco podra dar por terminc
anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cvando existan cau
Justificadas que le impidan la continuacién de los trabalas, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactac
se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen
contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad emitida por la secretaria de la funcién piblica, o por resoluc
de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, de acuet
con lo dispuesto en los articulos 60, segundo pdrrafo, y 62, fraccién lll, de la Ley de Obras Piblicas y Servic
Relocmnados con las Mismas, pogando al cantratista fos trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, slempr
cuondo éstos sean razonables, estén debidamente comprabados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En todos los casos de terminacion onticipado de este contrato, se deberdn realizar las anotaciones correspondientes en
b:tacoro, debiendo el Municipia de Ocotlén Jalisco levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo
requisitos indicados por el articulo 121 del Reglomento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con

Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacién anticipada de este contrato al Contratista por el Municipio de Ocotlén Jalis
_ésta procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia «
Controtista, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

El Contratista estard obligado a devolver al Municipio de Ocotlén Jallsco, en un término de 10 (diez) dios natural

017 60 contados a partir de la fecha de la nofificacién del oficlo del inicio del procedimiento de terminacién anticipada «
G contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado pora la realizacién de las trahnijns

Cuanido se dé por terminado anticipadamente este contrato, deberd elaborarse el finiquito de conformidod con
estoblecido en los articulos 139, 140, 141, 142 y 143 del Reglamento de la Ley de Obros Publicos y Servic

Relacionados con las Mismas.
™ fuen Euhim"
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Q:ECPEEJE? VIGESIMA PRIMERA: Recepcién de los trabajos. Al conclulr los trabajos, el Contratista comunicara de inmedia
eo1o=012 MUHICIpIO de Ocotlén Jalisco, a través de la bitdcora o por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del pre

contrafo que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluiré una relacién de las estimac
o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y el Municipio de Ocotlén Jalisco en un término d
(veinte) dias naturales, verificaré que los mismos estén debidamente concluidos. -

Si durcnfe la verificacién de los trabajos, el Municipio de Ocotldn Jalisco encuentra deficiencias en la terminacién d
mlsmos, deberé solicitar al Contratista su reparacién, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condic
requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos se podra prorr
por el periodo que acuerden el Municipio de Ocotldn Jalisco y el Contratista para la reparacién de las deficiencia
anterior, sin perjuicio de que el Municipio de Ocotldn Jalisco opte por la rescisién administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, el Municipio de Ocotlan Jalisco en un término no mayor de 15 {qu
dias. naturales, iniciard el procedimiento de recepcién fisica de los mismos, mediante el levantamlento del

correspondiente que contendrd como minimo los requisitos que se indican en el articulo 137 del Reglamento de la Le
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

% El Municipio de Ocotlan Jalisco podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacié
detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a continuacién:

\
. a) Cuando el Municipio de Ocotlén Jalisco determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactad:
cubrira al Contratista el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando ¢
sean, razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabaljos obreto del pres

comroto

b) C:.uondo sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio del Municipio de Ocotlan Jalisco existen trak
termippados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casc
levgfatard el acta de recepcién fisica y parcial de los trabajos.

Cuando el Municipio de Ocotlan Jalisco dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara al Contratiste
T balos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables; estén debidam
mprobodos y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d) C_uundo el Munlciplo de Ocotldn Jalisco rescinda administrativamente este contrato por causas imputables al Contrat
la recepcidn parcial quedara a juicio del Municipio de Ocotidn Jalisco, la que liquidaré el importe de los trabajos
dedidu redbir,

e) Cuando lo auteridad |udicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estard a lo dispuesto po
resolucion judicial.

No se procedera o la recepcian de los trabajos y se considerard que la obra no fue concluida en el ploza convenido e
cléusula tercera del presente contrato, cuando las reparaciones de las deficiencias de los trabajos, consistan en la ejecu
total de trabalos faltantes per realizar por parte del Contratista,

VIGESIMA SEGUNDA..- Finiquite y terminacién del contrate. Pora dar por terminadas, parcial o tatalmente, los derech:
obligaciones asumidas por el Municipio de Ocotlan Jalisco y el Contratista en este contrato, se debera elaborar el finiq
correspondiente, anexanda el acto de recepcién fisica de los trabajos.

El Municipio de Ocatlan Jalisca deberd natificar por oficlo al Cantratista, a través de su représentante legal ¢
superintendente de construccién, la fecha, lugar y hara en que se llevard a cabo el finiquita; el Contratista tendr¢

N obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara el result
dentro de un plaza de diez 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir camo minimo los requisitos que se indican en el articulo 141
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El finiquito deberd ser elaborado por el Municipio de Ocatldn Jalisco y el Contratista dentro de los (hasta 60 dias naturc
segin la magnitud de los trabajos) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los traba
haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto gene
que les dio crigen y el soldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacién de las pe
convencianales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecta al finiquito, o bien, el Contratista no acuda con el Municipia de Ocat
Jalisco para su elaboracién dentra del término sefialado en el parrafa anteriar, el Municipio de Ocotlan Jalisco proced
a elaborarla, debienda comunicar por oficio su resultado al Cantratista dentro del término de 10 (diez) dios natura
siguientes o la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquita al Cantrotista, éste tendré el térm
de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecha corresponda; si transcurrida este término no realiza algu
gestlon se daré por aceptado.

0 0 17 S 1 Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del Contratista, el Municipio de Ocatlén Jalisco deberé liquidarlos der
del término da 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favar dal Municipio de Ocotlan Jalle

el importe de los mismos se deduciré de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si

fueran suficientes éstos, debera exigirse por aficia su reintegro, més los gastos financieros correspandientes, conforme a t

tasa.que serd igual a la establecida par la ley de ingresas de lo federacién en los casos de prérroga pare el pago

créditos fiscales. Dichos gastos empezarén a generarse cuanda las partes tengan definida el importe a pagar y

M calevlarén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose camputar par dias naturales, desde ¢
R Ruion finhi .
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Ocotl é N sean: determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del Municipio de Oc
oblerno Municipal Jalisco. En caso de no obtenerse el reintegro, el Municipio de Ocotlan Jalisco podrd hacer efectivas las garantias qu
20102012 encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantaré el acta administrativa que dé por extinguidos los derect
obllg';acipnes asumidos por el Municipio de Ocotlén Jalisco y el Contratista en este contrato, la que deberd reunir «
minimo los requisitos sefialados por el articulo 143 del Reglomento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacion
con las Mismas.

Cuando la liquldacién de los saldos se realice dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la firma del finiqui
documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derect
obligaciones del Municipia de Ocotlén Jalisco y el Contratista en este contrato, debiendo agregar Unicamente
manifestacién del Municipio de Ocotlén Jalisco y el Contratista de que no existen otros adeudos y por lo tanto se ten
por ferminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclomacién. Al no ser fac
el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derect
oblig:aciones del Municipio de Ocotldn Jalisco y el Contratista en este contrato.

VIGESIMA TERCERA: Obligaciones de las partes. El Municipio de Ocotlén Jalisco y el Contratista se obligan a sujef
estrictamente para la elecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integ
asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la ley de obras piblic
servicios relacionados con las mismas, su reglamento, leyes, tratados y demas normas y disposiciones administrativas qu
sean, aplicables.

VIGESIMA CUARTA: Otras estipulaciones. El Contratista conviene expresamente y otorga su consentimlento para que
las estimaciones que se le cubran, se le haga la siguiente retencién:

a) Retencién del 5 (cinco) al millar del importe de cada estimacion, antes de .V.A., para cumplir con el articulo 191 ¢
ey Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia de los trabajos pe
Secretaria de la Funcién Piblica, segin lo establece el articulo 37 fraccién VI, de la Ley Orgénica di
‘Administracién Piblica Federal, mismos, que serén enterados a la Contraloria del Estado de Jalisco, con base €
acuerdo de coordinacién entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Jalisco el dia 10 dé Agosto de 200

VIGESIMA QUINTA: Resolucién de probl futuros. El Municipio de Ocotldn Jalisco y el Contratista, resolveran ent
las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemos especificos de cardcter técnico y administre
derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a) Eli Contratista solicitarg al Municipio de Ocotlan Jalisco, madiante un escrita en el cual expandra el prohlema técnico
adm[nls'rrmlvo que se haya suscltado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron orf
unexurd lu documentacldn que sustente su peticldn y los presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales sigulentes

fecha en ol que hayn acurride,

b) El:ciudadano Rodrigo Amilcar Solis Vera, en su caracter de Director General de Infraestructura y Servicios del Munic

de Ocotlén Jalisco, dentro de un término de 10 (diez) dias natyrales, contados a partir de la fecha en la que recib:

solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé término al problema plantec

c) El .ciudadano Rodrigo Amlilcar Solis Vera, en su caracter de Director General de Infraestructura y Servicios del Munic

de Ocotlan Jalisco, al emitir la resolucién, citard al Contratista y al residente de obra, para hacerla de su conocimie
denf;’-o de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

d) Dyrante la reunién convocada, se hard del conocimiento del Contratista y el residente de obro, la solucién adoptada *
levantard acta administrativa en la que harén constar los ocuerdos tomados, debléndose anotar los mismos en la bitdcor

e o y o .
oS DE\' VIGESIMA SEXTA: N lidad del C El Contratista manifiesta ser de nacionalidad mexicano y conviene
i \C’P\ DE cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a todo lo que a
PP‘\’ contrato se refiere y se obliga a no invocar la proteccion de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder en benef
N’ g de la nacién mexicanag, los derechos derivados de este contrato.
P&\ VIGESIMA SEPTIMA: Jurisdiccién y competencia. Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi cc
parqg todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competer

de los tribunales federales de la ciudad de México, Distrito Federal, por lo tanto, el Contratista renuncia a la competer
de los tribunales federales que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.
**FIN DE TEXTO, SIGUENTE PAGINA™*, ,
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Dcotlén Leide que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el pres
Soblerno MuniGipsi contrato al calce y al margen de todas sus hojas Gtiles en la ciudad de Ocotlan, Jalisco, el dia 12 de Diciembre de 2011

20102012
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