Contrato de Obra Publica

NUmero: OCO-OP/OBRA DIRECTA/001-2020
OBRA DIRECTA 2020

Contrato de obra publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte el
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO, representado por los ciudadanos, C. PAULO GABRIEL HERNANDEZ
HERNANDEZ Presidente Municipal, el C. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA Enca rgado de la Hacienda
Municipal, la C. VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO Sindico Municipal, el C. EDGAR HUERTA
SEVILLA Secretario del Ayuntamiento, y el C. VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS, Director de Obras
Publicas, y a quienes en lo sucesivo y para efectos de este contrato se les denominaré “EL MUNICIPIO”,
y por la otra parte el C. EDUARDO VENTURA PADILLA quien acredita su personalidad con Credencial
de elector ndmero ige la municipalidad de AYOTLAN, JALISCO; que bajo formal
protesta de conducirse con la verdad, no le ha sido revocada ni modificada de manera alguna, a quien
en el curso de este instrumento se le denominara “EL CONTRATISTA”. Todos mexicanos, mayores de

edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, mismos que manifiestan que es su voluntad
celebrar el presente contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

l.1.- Que tiene personalidad Juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a precios
" unitarios, de conformidad con lo previsto en los articulo 73, de la Constitucién Politica del Estado de
Jalisco; articulos 1, 2 numerales 1, 2, 3, articulo 14 numeral 1 fraccién 1, articulo 15 numeral 1 fraccién
I, articulo 43 numeral 1 fraccién Ill y numeral 2 fraccién | articulo 95 y demds de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.2.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante ADJUDICACION DIRECTA con fundamento
legal en el articulo 43 numeral 1 fraccién Ill y numeral 2 Fraccién | de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

N\

N\
1.3.- Quenel presente contrato cuenta con orden de trabajo nimero: OBRA DIRECTA/001-2020

I.4.- Que laDireccién ejecutora de la obra publica materia de este contrato es la Direccién de Obras
icas de Qcotlan Jalisco.

I.-“EL CONTRATISTA” DECLARA:

1.- Quetiene capacidad Juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra publica objeto
de este contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolégicos
\suficientes para ello.

{I.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra publica requerida, comprometiéndose a la
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

6\’\ I.3.- Que se encuentra inscrito en el registro estatal inico de proveedores y contratistas del Gobierno
del Estado de Jalisco con el nimero de registro C-0836 y que dicho registré esta vigente.

Il.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra ptblica objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de analisis de
precios de la obra publica, motivo del presente contrato.

11.6.- Que cuenta con domicilio ubicado en la calle FRANCISCO I. MADERO 22 LOC. LA RIBERA; C.P.
47940 AYOTLAN, JALISCO. Mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

ECLARAN CONJUNTAMENTE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, en adelante enunciados de
anera conjunta como “LAS PARTES”.

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proteccién de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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UNICO.- Que es su interés celebrar el presente contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo
determinado en los términos que se estipulan en el cuerpo del mismo, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se
obliga a cumplir con la ejecucién de la obra publica consistente en "PAVIMENTACION CON SLURRY EN
LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MADERO EN LA ZONA CENTRO DE OCOTLAN,
JAL". Cuya descripcién pormenorizada se encuentra contenida en el proyecto, en los planos,
presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obra, asi como en los precios unitarios
aprobados, que firmados por las partes se anexan al presente contrato; lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto establecido para la suscripcion del presente contrato
es por la cantidad de $ 135,678.53 (Ciento treinta y cinco mil seiscientos setenta y ocho pesos 53/100
m.n.) Incluido el impuesto al valor agregado (IVA), para cubrir las erogaciones del presente contrato,
se cuenta con recursos provenientes del OBRA DIRECTA 2020.

“LAS PARTES” Acuerdan que “EL MUNICIPIO” en cualquier momento durante la realizacién de la obra
publica enunciada en la cldusula PRIMERA del presente instrumento, podrd adquirir y suministrar
materiales para la ejecucion de la obra publica; lo anterior por causas de interés publico, en virtud de
la economia que representa para el erario Municipal la adquisicién de dichos materiales, por lo que en
consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido en la presente clausula puede sufrir
\reducc\l 30, ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL MUNICIPIO”.

TERCERA.- ZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra publica objeto de este
contrato el dia 06 (Seis) del mes Febrero del 2020 (Dos mil veinte) y a concluirla el dia 14 (Catorce)

establecido en el parrafo que antecede, “LAS PARTES” acuerdan que, el periodo de
la obra podra prorrogarse siempre y cuando se justifique técnicamente o por causas

ARTA.- ANTICIPOS.- de conformidad con el articulo 100 numeral 18 de la Ley de Obra Pdblica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios, No se otorgara anticipo.

INTA.- PRORROGAS. “EL CONTRATISTA” se obliga a solicitar por escrito el convenio de prérroga en
un plazo maximo de 5 cinco dias hébiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de
ejecucion de las acciones de obra publica a “EL MUNICIPIO”, presentéandose dicha solicitud ante la
Direccion de Obras Publicas, por su parte “EL MUNICIPIO” podré aprobar o rechazar la solicitud por
escrito de forma fundada y motivada, firmada por el titular de la Direccién de Obras Pablicas. En caso
de ser autorizada la prérroga “EL CONTRATISTA” deberd agregar la modificacién al calendario de obra.
El endoso y/o modificacion de la fianza correspondiente.

*
SEXTA.- FIANZAS.

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de este contrato “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los 10 diez dias-
siguientes a la fecha de la entrega de la orden de trabajo, fianza a favor y a satisfaccién del MUNICIPIO
DE OCOTLAN JALISCO Y/O HACIENDA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. por valor del 10% del importe
total de los trabajos contratados, en los términos del articulo 98 numeral 1 fraccién Il de la Leyde Obra
Piblica pafa el Estado de Jalisco y sus Municipios. La fianza se tramitara a través de fnstitucién
Mianzadora autorizada y debera contener cuando menos las siguientes declaraciones:

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proteccién de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.



Contrato de Obra Piiblica

Numero: OCO-OP/OBRA DIRECTA/001-2020
OBRA DIRECTA 2020

La presente fianza se otorga para garantizar por parte de “EL CONTRATISTA” el fiel y exacto
cumplimiento del contrato de obra publica a precios unitarios ndmero 0OCO-OP/ OBRA DIRECTA/001-
2020, fianza que solo podrd cancelarse por “EL MUNICIPIO”, La cual debe reajustarse
proporcionalmente cuando se modifiquen o varien las cantidades y/o periodos de ejecucién del
contrato, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36
fraccién Ill inciso A), 282 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de instituciones de seguros y
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales del estado de Jalisco, una vez agotados los medios

alternativos para solucién de conflictos previstos en el articulo 155 de Ia Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato
y no surtirad efecto legal alguno. Dicha fianza sera sustituida por la de defectos, vicios ocultos y otras
responsabilidades derivadas de la obra publica.

B) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” otorgara, previo a la entrega
recepcion de la obra publica, favor y satisfaccién del MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO Y/O HACIENDA
MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, fianza por defectos y/o vicios ocultos por valor del 10% del importe
total de los trabajos ejecutados, en los términos de los articulos 98 numeral 1 fraccién Il y 113
numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, ademds ésta serd
por un término de un afio. La fianza se tramitard a través de Institucion Afianzadora autorizada,
estableciendo que a partir de la suscripcion del presente contrato “EL CONTRATISTA” serd el (inico

“ responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra puiblica se causen a “EL MUNICIPIO”
=40 a terceros por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones

EPTIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS. Los conceptos fuera de catdlogo

extraordinarios, deberdn ser solicitados por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” previo visto
ueno del supervisor designado por éste Ultimo, dicha solicitud deberd ser presentada dentro del
eriodo de ejecucion autorizado para el presente contrato, a través de oficio y precios unitarios fuera
e catalogo, el presente tramite no modificard el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y
autorizacion respectiva segun lo dispuesto en la clausula quinta del presente contrato.

Cundo a Juicio de “EL CONTRATISTA” sea necesario llevar a cabo trabajos de obra publica que no estén
comprendidos en el proyecto y prograrna, se consideraran en la siguiente forma:

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
ejecucién y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

trabajos de que se tratan, “EL MUNICIPIO” estara facultado para instruir a “EL CONTRATISTA” su
B).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato y “EL MUNICIPIO” considera factibles los precios ya establecidos en el
contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara

a ejecutar los trabajos de la obra publica conforme a dichos precios. .

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el'parrafo
anterior “ELCONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que éste seale,

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proteccidon de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.



Contrato de Obra Piiblica

Nimero: OCO-OP/OBRA DIRECTA/001-2020
OBRA DIRECTA 2020

de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la
determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato originalmente.

D).- La autorizacién de los precios fuera de catalogo o extraordinarios no implicard la ampliacién
automadtica del techo financiero; su autorizacién procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente
con los recursos financieros autorizados.

“EL CONTRATISTA” Solicitara dentro de la vigencia del contrato la autorizacién de pago de cualquier
concepto fuera de catdlogo o extraordinario requerido para la terminacion de la obra publica y que
haya sido solicitado por “EL MUNICIPIO” en el entendimiento que, después de vencido el plazo
sefialando sin haberse solicitado, no tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

OCTAVA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto

y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios, donde se incluye el pago total que debe
——cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que origine la obra, el
financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio
contratista.

NOVENA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximada y por lo
tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios acordados por las partes
deban modificarse.

AN

Los pagds en exceso que recibe “EL CONTRATISTA” deberd reintegrarlo junto con los intereses
correspongientes conforme a lo sefialado en el articulo 105 numerales 15y 16 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Los cargos deben calcularse sobre las cantidades pagadas
exceso. Bl importe pagado al “EL CONTRATISTA” en exceso constituye un crédito fiscal y es exigible
legislacion aplicable.

ESENTACION DE ESTIMACION. “EL CONTRATISTA” presentaran las estimaciones de

pstimaciones debera realizarse con intervalos que no podran ser mayores de un mes. Las estimaciones
e autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

gL CONTRATISTA” se obliga a presentar estimaciones, al 100% de la amortizacion del anticipo cuando
se ejecute el 80% de avance fisico-financiero de la obra publica, caso contrario se le sancionara en los
términos dispuestos por clausula TRIGESIMA QUINTA del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- CONVENIOS. “LAS PARTES” Acuerdan, que cuando existan modificaciones al
contrato que conjunta o separadamente represente incrementos al monto pactado para ejecucién de
la obra publica, por razones fundadas y explicitas, se suscribira un convenio modificatorio, el cual no
podra ser mayor al 25% del monto pactado en el presente contrato. Esto con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, por
lo que “EL CONTRATISTA” dentro de la vigencia del contrato solicitard por escrito las suscripcion de
dicho convenio, fundamentado de forma clara los motivos de su peticién. “EL MUNICIPIO”
determinara la procedencia o improcedencia de lo solicitado y le notificara a la contraloria de la
respectiva modificacion en un plazo no mayor de 10 diez dias hébiles de la misma. Sera responsabilidad
de “LAS PARTES"” formularan las razones fundadas y explicitas que motivan la suscripcién del convenio,
circunstancia que se asentard a detalle en el respectivo; ademas, de resultar procedente la solicitud de
modificacién realizada por “EL CONTRATISTA”, éste debera realizar el endoso a las finanza
correspondientes al presente. 4

Una vez determinadas las modificaciones respectivas al contrato y sean ejecutadas los convénios, se
otjfitard a la contraloria municipal en mes calendario inmediato posterior.

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proteccién de Datos Personales en

Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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DECIMA SEGUNDA.- AJUSTES DE COSTOS. Sidurante la vigencia del presente contrato de obra publica,
S€ presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero
que de hecho y sin que existe dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”,
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados de la obra publica,
dichos costos podréan ser revisados para su ajuste, en su caso, a solicitud de cualquiera de “LAS
PARTES”, en caso procedente “EL MUNICIPIO”, a través de la Direccién de Obras Publicas notificara la
decisién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente. Lo anterior con fundamento legal en

el articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. El aumento o
reduccién correspondiente debera conslar por escrito.

DECIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del
afio siguiente a la fecha de su recepcion “EL MUNICIPIO” ordenara su reparacion o reposicion
inmediata, lo que hara “EL CONTRATISTA” por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello. Si

“EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles, “EL. MUNICIPIO”
| podré con cargo a “EL CONTRATISTA” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y har4 efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra publica aunque ésta haya sido recibida y
aprobada, exime a “EL CONTRATISTA” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos
que después resulten y provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales
empleados y por lo tanto “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por
dicho conceptos asi como por la obra publica faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECI CUARTA.- RETENCIONES. “EL CONTRATISTA” sobre el importe de cada una de las
estimacignes acepta, se deduzca el equivalente al 5 al millar del monto de los trabajos contratados,
para la reglizacién de los servicios de vigilancia, inspecciones y control sobre las obras publicas y
servicios; 1q anterior en apego a lo establecido por el articulo 4 Ley de Obra Publica para el Estado de
y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando la obra publica no se haya realizado de acuerdo con lo
tipulado ¢n este contrato o conforme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO” ésta ordenara su
réparacién0 reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales hara
enta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “EL
MUNICIPIO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de la obra publica
contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
efialado para la determinacién de la misma.

DECIMA SEXTA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS. “LAS PARTES” establecen de comun acuerdo que
a partir de la suscripcién del presente contrato “EL CONTRATISTA” serd el tnico responsable de los
dafios y perjuicios que con motivo de la obra publica se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL
MUNICIPIO” y/o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello el contratista
cubrird el o los dafios a resarcir asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de
una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula PRIMERA del
presente contrato. En caso de no ser asi, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente al “EL
MUNICIPIO” para que se cubra el costo de dichas eventualidades mediante retenciones a las
estimaciones pendientes de cobro por parte de “EL CONTRATISTA” y/o la fianza de cumplimiento
establecida en el inciso B), sefialadas en la cldusula SEXTA. De igual forma “LAS PARTES” establecen
que operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial la inmediata rescisidn
administrativa del presente contrato obra publica sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO” por
cualquier causa de incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de lo establecido en la presenté
clausula lo anterior por ser éste Gltimo responsable de la ejecucion de los trabajos encomendados y
estar sujeto al cumplimiento de todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridade¢

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de la Ley de Transparen'cia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proteccidon de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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DECIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. “LAS PARTES” Acuerdan que “EL CONTRATISTA”
sera responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacion de
la obra publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios. Ademés del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos
y condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y
afectaciones que cause el medio ambiente, por lo que deber3 realizar de manera inmediata las
acciones necesarias para la remediacién, restauracién Y compensacién que corresponda y estars
obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en
todo momento las indicaciones generadas por la Direccion de Medio Ambiente.

Asi mismo “EL CONTRATISTA”, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro
de la NAE-SEMADES-007/2008 respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de los residuos
7 _’sélidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en
la NAE-SEMADET-001/2016, misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las
cuales se debera realizar las separacin, clasificacién, valorizacién y destino de los residuos de la
construccion y demolicién que se generen por la obra publica a ejecutar.

DECIMA OCTAVA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con

otra persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra publica, salvo autorizacién expresa,
previay por escrito del “EL MUNICIPIO”.

das a través de la residencia del “EL MUNICIPIO” en tanto no sean aclaradas por este seran
causa de situacion de mora del “EL CONTRATISTA”.

&IIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD DE LAS ACCIONES DE OBRA PUBLICA. “EL CONTRATISTA” se obliga
a adoptar para la previsién de riesgo presentes o futuros con motivo de la obra pdblica a gjecutar, las
medidas preventivas y de orientaciones que se requieran, de causarse cualquier siniestro secra
sufragada la responsabilidad por el propio contratista a través del seguro que se especifica en inciso
C), de la cldusula SEXTA del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. Seré obligacién de “EL CONTRATISTA”
el suministro y colaboracién de rétulos de obra publica, con cargo a sus gastos indirectos y conforme
a los lineamientos sefialados por “EL MUNICIPIO” en caso de incumplimiento “EL MUNICIPIO” los
proporcionara y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA TERCERA.- SUSPENSION DE LOS TRABAIOS DE OBRA PUBLICA. “EL MUNICIPIO” podrs
* suspender temporal o definitivamente la ejecucién de la obra publica objeto de éste contrato, en

cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con un plazo no

mayor de diez dias habiles de anticipacién, cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Cuando la suspension sea temporal “EL MUNICIPIO” informard a “EL CONTRATISTA” la duragién
aproximada d la suspensién temporal y el programa se modificara por el plazo correspondiente,

g

Cuango no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn se dara la terminacién anticipada
eJontrato siguiendo el procedimiento establecido por el articulo 108 numerales del 8al 15-de la Ley
e Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proteccidon de Datos Personales en

Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSION DE LA OBRA PUBLICA. “EL MUNICIPIO” a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho a supervisar en todo tiempo la obra
publica objeto de éste contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones vy
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajusten al
proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Es facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usarse y suministrarse en la

ejecucion de la obra publica, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion,
con cargo a “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEXTA.- RESIDENTE DE OBRA PUBLICA. Por su parte “EL CONTRATISTA” Se obliga a tener
en el lugar de los trabajos de obra publica a un profesional que lo represente, el cual serd especialista
en la materia, que deberd previamente ser aceptado por “EL MUNICIPIO” y cuya aceptacion la podr
revocar a su criterio. El representante de “EL CONTRATISTA” deberd estar facultado para ejecutar los
~—., trabajos a que se refiere este contrato, asi como aceptar y objetar las observaciones de obra publica
que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA PUBLICA. “EL MUNICIPIO” verificar4
que la obra publica objeto de este contrato se esté ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con
ebprograma de obra aprobado, Para lo cual comprobara peridédicamente el avance de los trabajos en
la intetigencia de que la obra publica mal ejecutada s tendra por no realizada.

VIGESIMA'OCTAVA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. Si “EL CONTRATISTA” no concluye la
obra publica en la fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena convencional, el 5%
. (CINCO POR CIENTO) del importe de los trabajos que o se hayan realizado, en base a la siguiente

IGESIMA NOVENA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA PUBLICA. Ademas de |a pena

or incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra publica
J\\ ue se ird incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada
la misma; dicha sancién se calculara segiin la siguiente férmula

Sancion por atraso en la entrega de la obra publica: = 0.05 X (IC-IE) X (FTR-FTA)/30
IC = Inversién contratada

IE = Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

FTR = Fecha de terminacion real de la obra publica.

FTA = Fecha de terminacién autorizada de la obra publica.

TRIGESIMA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUTO. “EL CONTRATISTA” Se obliga a presentar la
documentacion completa de finiquito de la obra publica a “EL MUNICIPIO” a més tardar 15 (quince)
dias naturales posteriores a la recepcidn fisica de los trabajos por parte de ésta. En caso contrario serd
considerado en estado de mora para nuevos contratos, pudiendo “EL MUNICIPIO” cancelar el registro
a “EL CONTRATISTA” la presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y
se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las deroras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL MUNICIPIO”
no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” fianza de defectos y vicios0cultos previos
la entrega — recepcién de la obra publica.

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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TRIGESIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA. “EL CONTRATISTA”
no podra disponer para si o para otro de los proyectos, planos y/o trabajos por los cuales fue
contratado, Ni divulgar por cualquier medio de informacién o forma los resultados de los mismos, sin
la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” mismos que seran de su exclusiva propiedad, asi mismo
“EL CONTRATISTA” se obliga a respetar los derechos de autor, siendo el Gnico responsable para el caso
de violacion de los mismos.

TREGESIMA SEGUNDA.- ENTREGA DEL INMUEBLE PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. “EL
MUNICIPIO” se compromete a entregar el inmueble donde se realizaran los trabajos de la obra publica
a ejecutar por “EL CONTRATISTA” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega —
recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del articulo 103 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el supervisor delimitara las acciones de
inicio de obra y sera el dnico responsable por parte de “EL MUNICIPIO”

La entrega tardia del inmueble no imputable a “EL CONTRATISTA” que impida iniciar los trabajos en
tiempo, dara derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra.

TRIGESIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES.- “EL MUNICIPIO” acuerda que el supervisor nombrado
para el desarrollo, seguimiento y supervisién de obra publica, sera el Gnico responsable ante las
—instancias de verificacién, control y auditoria de obra ademas de administrativas y judiciales, por lo
que se sujetara a los procesos de las leyes aplicables en la materia.

TRIGESIMA CUARTA.- RESCISION. “LAS PARTES” Convienen en que el presente contrato podré ser
rescindido ep caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que
etermine re§cindirlo dicha rescision operaré de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial.

“EL MUMCIPIO” y que son imputables a “EL CONTRATISTA” sin necesidad de declaracién judicial,
e a continuacion se sefialan, asi como las dispuestas por el articulo 109 numeral 2 de la Ley
e Obra Pablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios:

.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “EL CONTRATISTA” individual o la extincién de la persona
juridica contratista.

2.- La declaracién en concurso mercantil o alguna figura analoga.

3.- La falta de prestacion por “EL CONTRATISTA” de las garantias en plazo, en los casos previstos en la
Ley.

4.- Si “EL CONTRATISTA” sin mediar causa justificada no inicia los trabajos o servicios objeto del
presente contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha convenida.

5- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construccién y a juicio de “EL MUNICIPIO”, el atraso pueda
dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado

6- Si “EL CONTRATISTA” Interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o servicios o se
niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectudso por “EL
MUNICIPIO”.

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proteccidon de Datos Personales en

Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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8.- Si “EL CONTRATISTA” incumple con la contratacién del seguro que se prevé en articulo 99 numeral
2 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en la cldusula sexta
inciso C) del presente contrato.

9.- Si “EL CONTRATISTA” subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar
con la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO”.

10.- SI “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNIPIO” las facilidades y datos necesarios para inspeccion,
vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos o servicios.

. 11.- Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

12.- Si “EL CONTRATISTA” transfiere los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la
, autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO”.

13.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad.

14.- Cuando “EL CONTRATISTA” siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacion
al contrato.

15.- Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso que, en su caso haya adquirido al momento
de la suseripcion del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacién proporcionada por “EL MUNICIPIO” para la ejecucion de los trabajos o servicios y

6.- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra
imputahle a “EL CONTRATISTA” similar a las antes expresadas

TRIGESIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. Si “EL MUNICIPIO” Opta por la rescision en los
2rminos de Ja cldusula anterior. “EL CONTRATISTA” pacta con “EL MUNICIPIO” de comUn acuerdo,
var acabg/la rescision del contrato conforme a lo dispuesto por el articulo 109 numeral 5 de la Ley
ublica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo el siguiente procedimiento

Se iniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea notificado el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y
porte, en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Il.  Una vez comunicado por “EL MUNICIPIO” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos o servicios ejecutados y suspendiendo los
mismos, levantandose acta circunstanciada debidamente requisita da conforme a lo que se establece
en articulo mencionado en el la presente cldusula

lll.  Transcurrido el término a que se refiere el punto I, “EL MUNICIPIO” contara con un plazo de 15
(quince) dias habiles para resolver lo conducente considerando los argumentos y las pruebas que “EL
>(_CONTRATISTA” hubiere hecho valer.

IV.  La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada y
motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias hébiles a partir de su
emision

V. Una vez emitida la resolucion de la rescision deberd otorgarse el finiquito que proceda dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguiente a la fecha de la notificacién de dicha resolucién

/A partir de la fecha en que la Direccién de Obras Publicas tenga la posesién legal y material de las
'cuones de obra publica, “EL MUNICIPIO” tendra las mas amplias facultades para que puéda continuar

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proteccién de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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la obra que no haya sido ejecutada, a través de otro contratista o ejecutar la misma por administracién
directa, en virtud de la rescisién administrativa del contrato.

Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescisién, “EL CONTRATISTA” estar obligado a pagar por concepto de
dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser, a juicio de “EL MUNICIPIO” hasta el monto
de la garantia otorgada; lo anterior conforme al articulo 109 numeral 8 de Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA  SEPTIMA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL MUNICIPIO” vy “EL
CONTRATISTA” podran dar terminado anticipadamente el presente contrato acorde a las causales

estipuladas por el articulo 108 numeral 7 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

" TRIGESIMA OCTAVA.- TERMINACION POR MUTUO.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” podrén
pactar mediante un convenio la terminacién del contrato por mutuo consentimiento: acto que solo
podra tener lugar cuando no concurra alguna causa de rescision imputable a “EL CONTRATISTA” y
siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o
inconveniente la permanencia del contrato.

TRIGESIMA NOVENA.- RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA. “EL MUNICIPIO” recibiré la obra publica
objeto de &ste contrato hasta que sea terminada en su totalidad, si la misma hubiere sido realizada de
——— acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de este contrato, asi como en los
siguientes casos:

i Cuandosin estar terminada la totalidad de la obra publica, las partes de los trabajos ejecutados
se aJusten a |@ convenido y puedan ser utilizados a juicio de “EL MUNICIPIO” se liquidara a “EL
CONTRATISTA'| lo ejecutado.

) Cuando/ de comin acurdo “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por
minado gnticipadamente el contrato, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las
Qba vengan, conforme a lo establecido en este contrato.

Q) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos de las cldusulas TRIGESIMA
JCUARTA, TRIGESIMA QUINTA Y TRIGESIMA SEXTA, la recepcién parcial quedard a juicio de ésta vy
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el tribunal declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion
respectiva.

E) “EL CONTRATISTA” avisard por escrito a través de la bitdcora a “EL MUNICIPIO” la fecha de
terminacion de la obra publica y ésta se obliga a verificar dicha terminacién en un plazo no mayor de
20 (veinte) dias habiles, siempre y cuando la obra esté concluida y conforme a las condiciones
establecidas en el presente contrato, planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario
de obra posterior a la verificacién, “EL. MUNICIPIO” se compromete a recibirla en un plazo que no
excedera de 10 (diez) dias hébiles, levantandose la correspondiente acta entrega — recepcién.
*

La recepcidn parcial o total de la obra pdblica y la liquidacién de su importe, se efectuara sin perjuicio
de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

CUADRAGESIMA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. Si al recibirse la obra publicaly
efectuarse la liquidacién correspondiente existirdn deductivas o cualquier otra obligacion o
responsabilidad para con “EL MUNICIPIO” a cargo del “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se
cirgAde las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se le’solicitara
- pAtegro de los importes resultantes, mismos que deberd pagar dentro de los 20 veinte) dias
ientes o bien se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “EL CONTRATISTA”.

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proteccién de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Una vez cubiertos los adeudos y/o realizados los reintegros, se levantara el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el presente contrato.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objetos del presente
contrato no se entreguen en un plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto
de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra publica sera con cargo a “EL CONTRATISTA” el
importe de dicho gastos serd deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL

CONTRATISTA”, sin prejuicio de las sanciones y/o penas convencionales pactadas en el presente
contrato.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- ENTREGA DE LA OBRA PUBLICA AL ENTE OPERADOR. “EL MUNICIPIO”
P y “EL CONTRATISTA” se coordinaran para que éste ultimo realice la entrega de la obra a la entidad o

“dependencia que debe operarla, incluyendo los planos correspondientes a la construccién final. Las
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e
instructivos para su operacién y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados cuando asi proceda.

CUADRAGESIMA TERCERA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo de que cualquier
modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se asentard en bitacora y de lo cual estuviera
enterado el supervisor como recalendarizacién por recibir el anticipo tarde; prérrogas, conceptos
extra dinarios, modificaciones al proyecto, a las especificaciones, etc. no tendr4 validez si no cuenta
con solicitud formal a la Direccién de Obras Publicas Municipal y aprobacién por escrito por parte del
Director d& Obras Publicas como titular representante de ésta. Cualquier aclaracién verbal o escrita en
bitacora no'serd reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

UADRAGESIMA CUARTA.- DISPOSICIONES FISCALES. Para efecto del cumplimiento de las
bligaciones fiscales, “EL CONTRATISTA” quedara obligado en los términos del articulo 32-D del cédigo
iscal de la federacion a exhibir documento vigente por el servicio de administracién tributaria (SAT),
diante e cual se emita la opinién del cumplimiento de las obligaciones fiscales, con el que
ompruebg que realizé la solicitud prevista en la regla 2.1.39 de la resolucién misceldnea fiscal para el
018, 0 aquella que en el futuro la sustituya.

UADRAGESIMA QUINTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. “LAS PARTES” acuerdan que en caso
e duda o controversia sobre la aplicacién, interpretacién y/o cumplimiento del presente contrato
resolverlo de comin acuerdo y en caso de no llegar al mismo, determinacién someterse a la
jurisdiccion y competencia del tribunal de lo administrativo en el estado de Jalisco. Renunciando
expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

“LAS PARTES” convienen que para todo lo previsto en el presente contrato estaran a lo dispuesto por

la Ley de Obra Publica phra el Estado de Jalisco y sus Municipios, y demas disposiciones relativas
aplicables.

*** FIN DE TEXTO ***

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proteccidon de Datos Personales en
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El suscrito funcionario publico con cargo de SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN,
JALISCO. En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley del Gobierno y la Administracién
Publica Municipal y comisionado para tal efecto:

CERTIFICO:

Que las partes comparecientes de este acto firman de conformidad en mi presencia, Los
funcionarios del Gobierno Municipal sin necesidad de identificarse por ser del mismo y porque los
conozco, y por otra parte el C. EDUARDO VENTURA PADILLA quien se identifica, con credencial
de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral. Documento que doy fe de tener a la vista
y copia del mismo anexo para mi archivo de certificaciones.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. EDGAR'HUERTA SEVILLA

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proteccién de Datos Personales en

Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Leido que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” de su alcance, lo ratific

any firmanenla
ciudad de Ocotlan Jaliso el dia:05:{Cih¢ o) de Febrero del 2020 (Dos mil veinte).

B\  ‘ E2lidm ™ .

C. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ=C-VERONICA GI AﬁAIUPf NGU : MANZO
Presidente:Municipal Sindico Mynicipal

"-..;;* ] ¥
C. EDGAR HUER’TA‘SEVILLA C-ROBERTO: CARI’.OS NAVARRO VACA
Secretario del A\/unfamlentcg Eneargadé-deleHacienda Municipal

P

CVICTOR MANUEL DE KA CRUZ MACIAS
Director de Opras Publicas

POR EL CONTRATISTA

C. EDUARDO VENTURA PADILLA
RFC; I >
REPRESENTANTE LEGAL

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los articulos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en el articulo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Proteccidén de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.





