Giobierno Municipal de Ocotlan, Jalisco
Bireccidn General de Infraestructura y Servicios

Direccion de Obras Pablicas 0 0 l l 0

Asta de Falle

Acta que se formufa con motivo de dar a conocer el fallo a quien se le asigna la ejecucidn de la obra, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 38 y 39 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Refacionados con las
Mismas vy en ef articulo 63 fraccidn |, 64, 65, 66, 67 fraccién |, 68 y 69 de su reglamento.

Referente al concurso de obra numero MOJ/OP-MV/004/2015 de la obra donominada;

Construccién de pavimento hidraulico en la calle Centenario, entre las calles 12 de Oclubre y Tomas
Jaramille col. Primavera.

En la ciudad de Qcotlan, Jalisco, siendo las 09:00 horas del dia unes, 11 de mayo de 2015

y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto de presentacién y apertura
de proposiclones técnicas y econdmicas, se reunieron las servidores publicos y los concursantes para conocer EL
FALLO, en las oficinas de la Direccién de Obras Pdblicas, ubicadas en el interior de la Presidencia Municipal, can
domicilio en la calle Hidalgo No. 65, colonia centro de esta ciudad, las personas fisicas y morales participantes, asf
como los funcionarios cuyos nombres, representaciones y firmas figuran en el contenido det acta.

En el cumplimiento del articulo 39 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se sefialan
ios siguiente puntos:

. En estaface no se desechardn propuestas.
Il. Relacién de propoposiciones que resultardn solventes.

Proposicnones so!ventes

\ No . oo Contratista | o Clmporte -
ol Edificaciones y Proyectos de la C:enega, S A, de C \I f Lo §432,948.08
2 : : o ~Consorcio Hogar DIHER, 8. A de C.V. R " $437,530.51
3 9 Edl!lcaclones y Proyectos J&G, S.A. de C V - ' . $436,803,92 o

Nota: el lmpone antes seftalado incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A)

1. Para el falic se hace saber a los concursantes que se ha practicado Ia revisién, svaluacién y analisis comparativo
de la proposiciones aceptadas, con la finalidad de reunir lo elementos necesarios y considerar los factores y
condiclones legales, técnicas y econdmicas, que sirven como fundamento para el fallo.

Al finalizar 1a evaluacion de las proposiciones y emitido la resolucién def Comité de Adjudicacion de Obra Piblica, la
Dirscotén de Obras Publicas adjudicara el contrato al concursante cuya proposicién resulte solvente por reunir,
conforme a los criterios de evaluacion que se establezcaen las Bases del Concurso, de conformidad con la Ley de
Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento vigentes, las condiciones legales, técnicas
y econdmicas requeridas por {a Direccidn de Obras P(blicas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

De conformidad con lo anterior y con et artfcuio 38 y 39 de la Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y 63 fraccidn |, 64, 65, 68, 67 fraccion |, 68 y 69 de su reglamento y de acuerdo con los resultados de la
votacion, el Comité manifiestd su conformidad y no encuentra objecién en que, por los motivos y de acuerdo a los
fundamentos manifestacdos y al crilerio vigente, se asigna el conirato de obra ptiblica a favor de la empresa:

Edificaciones y Proyectos de la Ciénega, S.A. de C.V.
concursante que presento una propuesta solvente y la mas econdmica.

En este mismo acto se informa que la devolucidn de las propuetas técnica y econdmica de las empresas no
. seleccionadas les seran devuelos en un plazo de 15 (quince) dias naturales postericres a la fecha de la presente

o~ " . I s 1 . 3 » . N o . 1T
v ‘acta e /I,a Direccion de Obras Publicas ub:cada en &l interior de la Presidencia Municipal, con domicilio en fa calls
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Los cc. Ing. Arq. Juan José Lomeli Garcfa Director General de Infraestructura y Servicios y Ramén Herndndez
Velasco Director de Obras Pdblicas, quienes presiden este acto manifiestan que ta presente acta surtira e efecto de
notificacion legal de la adjudicacién del contralo, asf como de la orden de trabajo respectiva para iniciar la obra
pliblica,

IV. La adjudicacién obliga al contratista y a la convocante a la firma del contrato correspondiente, con fundamento
en ¢l articulo 39y 47 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cita de llebara a cabo
en la Direccién de Obras Piblicas ubicada en el interior de la Presidencia Municipal, con domicilio en la calle
Hidalgo No. 85, colonia Centro, de esta ciudad, et dia miércoles, 13 de mayo de 2015

Los contratistas que celebrén contratos a que se refiere la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, deberan garantizar:

a) Los anticipos cue reclban. Estas garantias deberdn presentarse dentro de los 15 (quince) dias naturales
slgulentes a |a fecha de nolificacion del falto y seré por la totalidad del importe del anticipo; y

b) El cumplimiento del contrato, esta garantia serd por el 10% del imporie del contrato v debera presentarse dentro
de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del mismo.

Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion del contralista con antelacién a la fecha paciada para el
inicio de fos trabajos; el atraso en ia entrega del anlicipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de
ejecucién de los trabajos pactado, conforme al articulo 39, 48 y 50 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relaclonados con las Mimas y 68 de su reglamento.

V. La evaluacién de las propuestas se levd a cabo en la Direccién General de Infraestructura y Servicios a cargo del
{ Ing. Arq. Juan José Lomell Garefa Director General de Infraestructura y Setvicios, mismo que emité el presente
fallo.
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POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS IVITAROS AL CO cuﬁiso
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néndez Velasco
bras Piiblicas

No. ' o ' Contratista

1 Edificaciones y Proyectos de la Ciénega, S.A. de C.V.,
C. Marfa Laura Fonseca Aceves

2 Consorcio Hogar DIHER, S.A, de C.V.
Arg. José Guadalupe Dfaz Hermosillo

3 Edificaclones y Proyectos J&G, S.A. de C.V.
C. Oscar Alejandro Fernédndez Avllés
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