Gobierno Municipal de Ocotlan, Jalisco o
Direccidn General de Infracstructura y Servicios ' U 2 /
Bireccion de Obras Piblicas

Acta de Falle

Acta que se formula con molivo de der a conocer el fallo a qulen se le asigna la ejecucion de la obra, de
confermidad con lo dispuesto en el Articulo 38 y 39 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y en el arliculo 63 fraccidn 1, 64, 85, 66, 67 fraccion 1, 68 y 69 de su reglamento.

Referente al concurso de obra numero MOJ/OP-RS/005/2015 de la obra donominada:

Reordenamlento de Relleno Sanitarlo, Ublcado en el Municipio de Ocotlan, Jalisco

En la ciudad de Ocotlan, Jalisco, siendo las 09:00 horas del dia lunes, 02 de febrero de 2015

y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto de presentacién y apertura
de proposiclones técnicas y econdmicas, se reunieron las servidores piblicos v los concursantes para conocer EL
FALLQ, en las oficinas de la Direccidn de Obras Pablicas, ubicadas en el interlor de la Presidencia Municipal, con
domicilio en la calle Hidalgo No. 65, colonia centro de esta ciudad, las personas fisicas y morales pandicipantes, asi
como los funcionarios cuyos hombres, representaciones y firmas figuran en el contenido del acta.

En el cumplimiento del arliculo 39 de la Ley de Obras Plblicas y Serviclos Relacionados con las Mismas, se
senalan los siguiente puntos:

I Enestaface no se desechardn propuestas.
H. Relacién de propoposiciones que resultardn solventes,

Proposiclones solventeS'

“No. | Sl :Contratistg - e _-Importe

S So}uciones en Ecologia y Medio Ambiente. para e} Rescate i SR
. : : 993 536 06 -
e Ecolbglco,SA.deCV RIS ERSMRRTE $ R
. 2 el Desarrolladora LUMADI, S.A. de C V.o _ $1 317 087.20
g Ohras y Comerciahzacion de la Construceién, 8.A. deCV. U 81,272,897.00

Nota: el |mporte antes senalado incluye el Impuesto al Valor Agregado {(LV.A))

lll. Para ef fallo se hace saber a los concursantes que se ha practicado la revisidén, evaluacién y analisis
comparalivo de la proposiciones aceptadas, con la finalidad de reunir lo elementos necesarios y considerar los
factores y condiclones legales, técnicas y econdmicas, que sirven como fundamento para el fallo.

Al finalizar la evaluacion de las proposiciones y emitido Ja resolucion del Comité de Adjudicacion de Obra Publica,
la Direccién de Obras Pdblicas adjudicaré el contrato al concursanle cuya proposiclon resulle solvente por reunir,
conforme & los criterios de evaluacion que se establezcaen las Bases del Concurso, de conformidad con la Ley de
Obras Piblicas y Servicios Relaclonados con las Mismas y su reglamento vigentes, las condiciones legales,
técnicas y economicas requeridas por la Direccidn de Obras Plblicas y garantice salisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Da conformidad con lo anterior y con el articulo 38 y 39 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y 63 fraccion |, 64, 65, 66, 67 fraccion |, 68 y 69 de su reglamento y de acuerdo con los resuliados de la
votacidn, el Comité manifiestd su conformidad y no encuentra objecidn en que, por los motivos y de acuerdo a los
fundamentos manifestados y al criterio vigente, se asigna el contrato de obra publica a favor de la empresa:

concuisante gue presento una propuesta solvente y ia mas econdmica.

En este mismo aclo se informa que la devolucidn de las propuetas técnica y econdmica de las empresas no
selecclonadas les serdn devueltos en un plazo de 15 (quince) dias naturales posteriores a la fecha de la presente
acta en la Direccidon de Obras Plblicas ubicada en el interior de la Presidencia Municipal, con domicilio en la calle
Hidalgo No. 6%, colonia centro de esta ciudad.
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Los ce. Ing. Arg. Juan José L.omelf Garefa Director General de Infraestructura y Servicios y Ramon Herndndez
Velasco Director de Obras Piblicas, quienes presiden este acto manifiestan que la presente acta surtira el efecto
de nofificacién legal de la adjudicacién del contrato, asi como de la orden de irabajo respectiva para iniciar la obra
publica.

V. La adjudicacin obliga al conliatista y a la convocante a la firma del contrato correspondiente, con fundamento
en el articulo 39 y 47 de la L.ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cita de lebara a cabo
en la Direccién de Obras Publicas ubicada en el interior de ta Presidencia Municipal, con domicilio en Ia calle
Hidalgo No. 65, colonia Centro, de esta ciudad, el dla  miéreoles, 04 de febrero de 2018

Los conlratistas que celebrén conlratos a que se refiere la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relecionades con las
Mismas, deheran garantizar;

a) Los anficipos que recibén. Estas garantias deberan presentarse dentro de los 15 (quince) dias nalurales
siguientes a la fecha de notificacion del fallo y seré por la folalidad del imporie del anticipo; y

b) Ei cumplimiento del conlrato, esta garantia seré por el 10% del importe de! conlrato y deberé presentarse dentro
de los 15 (quince) dias naturales siguientes a ia fecha de ta firma del mismo.

El importe dei anticipo concedido sera puesto a disposicidn del contratista con antelacién a {a fecha pactada para
el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igua! plazo el programa de
ejecucién de los trabajos pactado, conforme al ariculo 39, 48 y 50 de fa Ley de Obras Plblicas y Serviclos
Relacionados con las Mimas y 68 de su reglamento.

V. La evaluacion de las propuestas se llevd a cabo en la Direccidn General de Infraesliuclura y Servicios a cargo
del Ing, Arg, Juan José Lomell Garcia Director General de Infraestructura y Servicios, mismo que emilé el
presente fallo.

No habiendo otra circunstancia que asentar y leido este instrumento a los presentes, los representantes de las
dependencias Invitadas, asi como de las personas fisicas y/o morales participantes, cuyos nombres, cargos y
. N ] T

firmas figuran en esta acta, se firma por cada uno de ellos para que surta sus efectos fegales.

FOR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE QCOTL
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Soluciones en Ecologia y Medio Ambiente para el Rescate |
1 Ecolégico, S.A. de C.V. { ‘ %

Ing. Ernesto Navarro Git i
2 Desarrolladora LUMADI, S.A. de C.V,
C. Luls Eduardo Marlinez Evangelista /
" i g
3 Obras y Comerclalizaciéon de fa Construcceldn, S.A. de C.V. ey

C. Miguel Angel Romero Lugo
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